



Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Proposta de Empreendimento para Participação de Concorrência Pública
Comissão Geral de Licitação - CGL

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

ATENÇÃO:
NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO, MARCAR COM UM X OS MESES QUE INTEGRAM CADA ETAPA.
NO CRONOGRAMA DE EMPREGABILIDADE, INSERIR O NÚMERO DE CONTRATADOS A CADA MÊS APÓS O INÍCIO DAS OPERAÇÕES.

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	

CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
Preparação dos projetos para licenciamento																		
Início das obras de implantação após o licenciamento																		
Início das operações																		

CRONOGRAMA DE EMPREGABILIDADE

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
Cronograma de contratação												

Volta Redonda, ____ de _____ de _____.

Assinatura do Sócio Responsável