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CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2019
1. INTRODUCAO

1.1 O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo
Decreto MUNICIPAL N° 14.209 DE 06 DE JANEIRO DE 2017, responsavel por
todas as aquisicOes realizadas pela administracéo direta, indireta e fundacional do
municipio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna publico que,
devidamente autorizada pelo (a) Secretario (a) Municipal de Infraestrutura, neste ato
representado (a) pelo (a) secretario (a) Municipal, Sr. Antonio Roberto Tavares,
Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no

Processo Administrativo n.° 14798/2019, faréa realizar, no 18 de dezembro de

2019, as 14:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama,
n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de execucio:
empreitada por prego unitario, que se regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
respectivas alteragfes, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de 2013, além das
demais disposicOes legais aplicaveis e do disposto no presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacédo pela mesma forma que se deu
o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco  eletrbnico
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9037.

1.4 Os interessados poderdo interpor impugnacdo ou solicitar esclarecimentos
acerca do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de
seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da
licitacdo, na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a
62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail
pregdo@voltaredonda.rj.gov.br.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao,
o licitante que nao o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a data de abertura

1

/%y REDONDA


http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
mailto:preg�o@voltaredonda.rj.gov.br

Processo n° 14798/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc Publica ne 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

dos envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que
viciaram este Edital, hipétese em que tal comunicacdo néo tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacéo contra o ato convocatoério sera designada nova data
para realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Caber4d ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos
no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de
que trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro
dia util subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacao,
gue manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax),
a qual servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1 Trata-se Contratacdo de Empresa Especializada para realizar Execucéo de
obra de Recomposicao Asfaltica da Malha diversas ruas do Bairro Retiro — Av,
Jaragud, Av. Paulista, Rua Cear4, Av. Mineiros, Av. Goias, Av. Adalberto de
Barros Nunes sentido Aero ETA e ETA divisa Barra Mansa na cidade de Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e
complementar deste Edital;

2.2 O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3 O limite maximo que a Administracao se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 2.559.448,84 (dois m ilhdes, quinhentos e cinquenta e nove mil,
guatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acima do
qual, as propostas estardo desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40,
Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracodes.

3 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 Respeitadas as demais condicdes normativas e as constantes desta
Concorréncia, poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas legalmente
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estabelecidas no pais, e que atendam integralmente as exigéncias do presente
Edital, exercendo atividade compativel com o objeto solicitado, e de acordo com a
legislacdo nacional e municipal vigente aplicavel a espécie.

3.2 Serd admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, com no
maximo (02) participantes, desde que atendidas as condi¢cfes previstas no art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/93 e aquelas estabelecidas neste edital,

3.3 No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd,
obrigatoriamente, a uma empresa brasileira.

3.4 Da participacao de consorcios e das condicfes de lideranca:

3.4.1 Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, devendo-se
observar o atendimento as condi¢des previstas no artigo 33 da Lei n° 8.666/93, de
21 de junho de 1993, e, em especial, as seguintes regras:

| - Devera ser apresentada, para fins de habilitacdo, a comprovacdo do compromisso
publico ou particular de constituicdo do consorcio, registrado em Cartério de Registro
de Titulos e Documentos, subscrito pelos consorciados, indicando o0s
produtos/servicos a serem ofertados por cada consorciada em relacdo ao objeto
desta licitacao;

Il - O licitante vencedor fica obrigado a promover antes da celebracdo do contrato a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso acima descrito,
devidamente registrado no Cartério de Registro de Titulos e Documentos;

Il - Devera ser indicada para fins de habilitacdo, a empresa responsavel pelo
consorcio (lider), a qual devera atender as condi¢Bes de lideranga estabelecidas,
ficando responsavel pelo credenciamento e a oferta dos lances durante o certame
em nome do consorcio;

IV - A empresa que constituir determinado consércio estara impedida de participar
de mais de um consércio ou isoladamente;

V- A empresa lider do consorcio devera responsabilizar-se pela coordenacdo do
objeto, bem como representar o consércio junto ao Municipio de Volta Redonda;

VI- Cada empresa consorciada devera apresentar os documentos exigidos para
habilitacdo, de forma individual, conforme requerido neste Edital e atender aos
indices contabeis exigidos;

VIl - As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar 0S seus quantitativos
técnicos.
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VIl - Para a qualificacdo financeira sera permitido o somatério das empresas em
caso de consorcio para a comprovacdo de patrimbnio, na proporcdo de sua
participacdo, independente de ser a empresa lider do consorcio;

IX -Prazo de duragdo do consorcio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia e execucao dos servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

X- Deverd constar clausula no instrumento de constituicdo do consorcio o
compromisso de que néo alterardo a sua constituicdo, composicao ou lideranga do
consorcio, salvo nos casos em que seja expressamente aprovado pelo Municipio de
Volta Redonda, para a preservacdo do interesse publico, visando manter validas as
premissas que asseguraram a habilitacdo do consorcio original.

XI- Compromisso de que o Consorcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa
juridica diversa da de seus integrantes e de que o consoOrcio ndo adotara
denominacéo propria;

XII- A obrigacdo dos integrantes pelos atos praticados em consorcio solidaria, tanto
na fase de licitacdo quanto na execucao do contrato, na forma do art. 33, inciso V,
da Lei 8.666/1993;

3.5 Para ser admitido na presente concorréncia na condicdo de licitante, deve-se
entregar presencialmente a Central Geral de Compras do Municipio de Volta
Redonda, até o dia 18 de dezembro de 2019, as 14:00h, os Envelopes 01 —
Habilitac&o, e 02 — Proposta Comercial.

3.6 A Central Geral de Compras somente dara por recebidos, para efeito deste
Edital, os envelopes, devidamente lacrados e subscritos, conforme previsto no
subitem 7.1 deste edital.

4 NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2 Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Ill do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancdo prevista no inciso IV do
mencionado artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal da Administracao Publica;

4.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
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Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas
nao serdo levadas em consideracao e seréo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em
mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdémica ou financeiramente a outra empresa,;

4.4  Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5 Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.6 Servidor de qualquer Orgéo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e
do Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissao de Licitacdo. Também néo
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas os respectivos cénjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.7 Poderédo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, até o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente, nos moldes dos artigos 58 e 165 da Lei n°
11.101/05.

DOS PRAZOS

5.1 O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 04 (quatro)
meses a contar da expedicdo da Ordem de Servico.

5.2  Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo
1°, do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3 Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4 Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse da SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

5.5 A vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data de
assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro dos limites previstos na Lei
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8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo Ordenador de
Despesa.

DO CREDENCIAMENTO

6.1 A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica
condicionada a apresentacdo, por aquele, de procuragcdo ou carta de
credenciamento (modelo ANEXO IIl). Em se tratando de soOcio da empresa, devera
ser apresentado o documento de identidade e o contrato social, indicando tal
qualificacao.

6.2 Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de
Microempreenderdor Individual CCMEI,

c) Ata da respectiva fundacédo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacdo, na forma do
artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO Il11)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase
desta Concorréncia Publica, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3 As Sociedades Anbdnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia
geral ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato
dos atuais administradores, que deverd evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicacao prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracoes.

6.4 Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora
de qualguer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5 E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatério das licitantes envolvidas.

6.6 Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e
empresas de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
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tratam a Lei Complementar n® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente
declaracdo de enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO |V).

Nota I: Caso haja duvida quanto a autenticidade dos documentos apresentados, 0s
mesmos poderdo ser exigidos seus originais ou por copia autenticada.

Nota Il: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséao e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente serd aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com o0s envelopes de documentos de
habilitacdo e de propostas e a declaragcao de MEI/ME/EPP, se for o caso.

DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

7.1 A licitante devera apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados,
opacos, indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando
obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Concorréncia Publica
Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Concorréncia Publica
Data da licitacao

DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitacdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacbes por servidores da Central Geral de Compras serao
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para
esta Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.2 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;
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8.3  Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.4 A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, dever4 mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as
pessoas naturais incumbidas da administracéo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.5 Ata da respectiva fundacao, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacéo, na forma do artigo 18
da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA II: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo
Juridica quando o licitante apresentar os respectivos documentos na fase de
credenciamento e representagcao

REGULARIDADE FISCAL

8.6  Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.7 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.8  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.8.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da
Procuradoria Geral do Municipio com relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa,
quando for o caso;

8.9 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacao
de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servigcos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacgao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado
de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;
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8.10 Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o
periodo desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria
conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.11 Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitagdo.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.12 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que né&o tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissao,
ressalvada a hipétese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam nas notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de
Licitacdo documentacdo que comprove esta situacdo e a declaragdo de
MEI/ME/EPP conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados
nos subitens 8.6 a 8.12 deste Edital, mesmo que apresentem alguma
restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, serd (84o0) assegurado(s) a(s)
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste
certame o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do momento em
que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacéao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota
VI, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado
a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para celebrar a contratacéo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.13 Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes
gue impecam sua habilitacdo na presente licitacdo (ANEXO V);
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8.14 Declaragdo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante,
expressando que ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V
do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99,

regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.15 E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacao e eventual necessidade de substituicio de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacao.

8.15.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo VIlI, devendo o representante legal da licitante
assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe serd devolvida, devendo ser entregue
pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

8.15.2. A opcdo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito
e Onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicdes de execucdo contratual como pretexto para
eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou
alteracdes do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-
se a apresentacdo de declaracédo do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do Objeto
Contratual deverd ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

8.15.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura — Divisdo Técnica, por meio do telefone (24) 3339-9179, (24)3339-
9178, em dias uteis nos horarios de 07h as 12h e de 14h as 17h. As visitas fisicas
para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas conforme
disponibilidade desta SMI.
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DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.16 Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucédo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.17 Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de
gue trata o objeto desta Concorréncia,

8.18 Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.19 Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.19.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracéo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncia e recuperacéo
judicial, ou de execucéo patrimonial.

8.19.1.1 Ficam dispensadas da apresentacdo da certidaddo do item 8.21.1, as
empresa sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal
de Justica e engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.19.2 As empresas que estiverem em recuperacéao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.20 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que
permitam aferir a condi¢do financeira da empresa licitante, devidamente registrado
na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.
b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar
o balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de

Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério.
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b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o balanco devera ser
apresentado em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulacao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deveré ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a
identificacéo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificacao da situacao financeira das empresas:

- Indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar
suas obrigacdes a curto prazo.

- Indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.
c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
12
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AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.21 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso,
deverd comprovar ser dotada de capital social ou de patrimdnio liquido de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei;

8.22 Com relacdo as demais empresas, o0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro
orgdo equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.23 O Balango Patrimonial e Demonstragfes Contdbeis deverdo estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo proprietario da empresa licitante

NOTA VIIl: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou
esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original
ressalvado os casos de aplicagdo do 8§ 3° do art. 43 ou do 8§ 3° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93, e nos termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o
que somente podera ocorrer nos seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias
deste Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
gue visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacao

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificagéo:

9.1 Carta de apresentacao da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II),
em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras e devidamente assinada pelo representante legal da licitante,
contendo:

e Preco global (resultante da soma dos prec¢os unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracao de aceitacao do prazo de 04 (quatro) meses para execucgao da
obra, objeto deste Edital,
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e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)

dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias ap0s atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, nUmero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante,
em 01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s
precos unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante
legal da licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo XI — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII —= CD/R);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XV - CD/R)

Declaracéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores

unitarios informados na planilha de quantitativos de pregcos fornecidos pelo
Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacbes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comisséo de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualguer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacédo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverao
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo
estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal
da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitac&o, inclusive
prestar esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a
desisténcia de interposicdo de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;
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Nesta mesma sessdo, que poderd ser realizada em mais de um dia, desde
gue tal se faca necessario para o completo exame dos documentos
apresentados, serédo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes
presentes. Em seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes,
podendo a documentacdo deles constante ser examinada por todos o0s
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com
0s membros da Comisséo de Licitacdo. ApGs a abertura dos envelopes “A”, a
sessdo podera ser suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa precluséo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
serd lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitagao.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos
os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao
relativa a habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados
os envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes ‘B — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissao Permanente de Licitagdo n&o
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificagcdo técnica, a qualificacdo econdmico-
financeira e a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
conhecidos ap6s o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicao, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos
recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes
habilitados;
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As Planilhas Orcamentarias seréo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1  Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
quantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2  Erro de adicado - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituirdA o valor da
proposta. Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta
sera desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa
de precos contida na planilha orgamentéria (Anexo I);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo Il do
edital, contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item
previsto na planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico).

Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em
parte, as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas
gue tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Concorréncia Publica;

Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

Poderdo, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que
comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e
gue os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugcao e
objeto do contrato.
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10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo
nao inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade
de seus precos, solicitando-lhes a composicdo de precos unitarios para
comparacdo com insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera
acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informacoes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotarda o
procedimento anterior também com relacéo ao preco da méo-de-obra e apresentara
declaracdo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco
constante da sua Proposta de Precos;

c) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por
meio iddneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante terd sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipbteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orgcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 26,00 % para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacao.

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que
apresentar o menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
gue estiverem apenas ofertas de reducéo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a
classificacao final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L.
ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens
abaixo deste Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes
seréo convocadas.

10.21-1. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
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microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44
da Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste
caso, aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o
empate, serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem deste
Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem acima, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta;

10.21-2.4. Na hipo6tese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na
disputa pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario
e empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre
duas ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios
de desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei
n.° 8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate,
realizar-sed sorteio em sessao publica, para a qual todas as licitantes
serdo convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de
Janeiro, devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de
acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°
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971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicdo na
licitacdo, caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento
de mercadoria ou bem sujeito a incidéncia do ICMS,;

Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgéao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificag&o final
das propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos
Licitantes credenciados presentes e pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que nédo haja
recurso administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda ndo tiverem retirado os
envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréo ser notificados a fazé-lo,
no prazo de 60 dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa
expressa ou tacita dos interessados, a Comissdo de Licitacdo ou o agente
publico competente estara autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comisséao de Licitacdo, poderéo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informacgao que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderéo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109
da Lei n® 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00
as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio
de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Savio
Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-
620, sob pena de ndo conhecimento, ou, ainda, através do e-malil
pregao@voltaredonda.rj.gov.br;
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A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do §3°, do
art.. 109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante, ou contra o julgamento da proposta de precgos, terdo efeito
suspensivo;

N&o serdo conhecidos os recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues
pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicagéo nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato,
cuja minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das demais sancdes previstas nesta Concorréncia Publica;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e
nas mesmas condi¢gdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo, independente da cominacgao prevista no artigo
81 da Lei n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato serd de 08 (oito) meses, contados a partir
da data de assinatura pelas partes, do instumento contratual, podendo ser
prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacéo
devidamente fundamentada pelo ordenador da despesa;

A empresa vencedora desta licitacdo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
partir da homologacao/publicacdo para validar ou apresentar adequacao do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executados, preferencialmente, durante o horario de
expediente, das 07H00 as 17 HOO. A programacdo devera considerar que
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muitos obras poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a
noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum ©6nus adicional ao
Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela
empresa, quando da licitacéo.

O prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 10, da Lei Federal
no 8.666/93 e suas alteracdes, devendo 0os mesmos serem devidamente
autuados em processo;

A data do inicio da execuc¢do das obras sera aquela estabelecida em "Ordem
de Servico";

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do Contrato serao
exercidos por meio de representantes (denominados fiscais), designados pelo
Ordenador de Despesa, ap0s emissdo da ordem de servico, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢dao, bem como
dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e 0s quais de tudo dardo ciéncia a
empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas

alteracoes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade
do Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e padrdes
citados;

No caso de suspenséo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-4& dos precos de aquisicdo, regularmente
comprovados, passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao
da contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, por escrito, no
maximo 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia;
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A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de
obra publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razao
social da contratada e seu responséavel técnico, conforme determinagédo do
CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diéario de Servi¢o", em trés (03) vias
de acordo com o modelo a ser aprovado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, pelo qual fara qualquer
solicitagdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera
ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura — SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser
formalizada por meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado
até o final da obra, ficando mantidas as demais condi¢cdes contratuais pela
adjudicataria na proposta inicial;

Havendo acréscimo de obra, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura — SMI, observando-se que 0s precos unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

A contratada obrigar-se-a a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucdo da obra. Os custos de mao-de-obra, material,
transporte e utilizacdo deverdo estar inclusos no preco proposto;

A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

Sao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execugdo da obra, bem como limpeza e
remocdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes as mesmas, devendo entregar a obra concluida e livre desses
fatos;
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12.21. A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacédo de
gualquer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial.

12.22. A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em que o
admita, em cada caso, a Fiscalizagdo do MUNICIPIO;

12.23. Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execuc¢do das obras parciais
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI. O pedido formal devera indicar quais as obras a serem
executadas, bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes,
realizados e concluidos pela subcontratada.

12.24. A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pela obra
sob sua elaboracéo;

12.25. A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cOpia da anotacéo
de responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, das obras executadas;

12.26.A contratada deverd atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n°
307/2002;

12.27.Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no
local da obra, para representa-lo na execuc¢éo do contrato;

12.28. A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos,
gue por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento
de todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29. A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislagBes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execuc¢éo da obra,

12.30. A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital,

12.31. De acordo com as recomendag¢fes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do
certame licitatorio devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para
extracdo de areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em
geral, produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize
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algum desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO,
juntamente com uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor
comprovando que o mesmo fornece a empresa vencedora;

Todas as obras executadas pela licitante deverdo atender as exigéncias de
gualidade, observados os padroes e normas baixadas pelos 6rgéos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no
art. 39, VI, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor),
especificacdes técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correrd por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados impréprios, ficando a
contratada obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluira a garantia da
contratada

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: € determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacbes, a mesma taxa sera
cobrada para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacdo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢cdo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:
12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia,

profissional ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes,
averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certidbes de Acervo
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Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais
executado servicos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro
do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servi¢os, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e
o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a
execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sOcio da empresa, o contrato social da licitante servira
de documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéao de
capacitacdo técnico profissional deverd participar do servico deste edital, admitindo-
se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada previamente pelo érgao Fiscalizador do Municipio.

13 ACEITAC}AO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alinea “a”, do Art. 73, da Lei
Federal n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.

13.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a
ético-profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1- A sancéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.
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Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucédo parcial ou total
do objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a
licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber as seguintes penalidades, que deverd (o) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica Municipal,

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcédo
Publica.

O contrato poderéa ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso
de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as san¢fes previstas nele e
em legislacéo especifica.

A Administracdo rescindir4 o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacéao
especifica.

A aplicagado das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem
14.3 do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa,
estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangéao
prevista na alinea “d” do subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

14.7.2. Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
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VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do
pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

15.3

154

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001,

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado

15.5

15.6

solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias,
contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3
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O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas
hipGteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes,
mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.°
8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfées que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50%
(cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial;

A execucdo da contratacdo sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissdo a que se refere o item 16.2, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias
relativas a entrega do objeto, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para
ratificacao;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagcéo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacgfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;
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A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacéao
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéo;

A despesa decorrente deste Edital correrd a conta da dotagdo orcamentaria n°
19.01.15.451.1009.4522 - 34490510000200, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 200 Tesouro Municipal;

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando
mais de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas,
nao cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacédo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento de acordo
com o que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da
licitacdo podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 8§
1° e 2° da Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo poderd ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no
todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de
acordo com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de
defesa sobre os motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou
anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢cdo do Projeto Executivo,
no qual constem as ART's relacionadas (anotacdes dos responsaveis
técnicos pela elaboracédo da Planilha Orcamentaria e do Projeto), com guia(s)
de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboracdo e execucdo, anexando-se tais documentos aos
presentes autos; de modo a atender as determinacdes do artigo 7°, 81°, da
Lei n.° 8.666/93 e aos comandos das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da
Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacdo do resultado desta licitacAo n&do importara direito a
contratacao;

E facultada & Comissdo de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta;
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A critério da Comissao de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitagdo serd considerada como
prova evidente de sua aceitacao e inteira submissédo as normas deste Edital,
e demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitara reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacao
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacbes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que nao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execucéo do servico deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da
ciéncia de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando,
neste particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das
clausulas e condi¢des postas na minuta de contrato, parte integrante deste
Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacfes quanto aos termos
deste Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de
Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos 0Orgdos técnicos do da Secretaria Requisitante, parecer
especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a analise
da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, o0s interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de S4, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado,
Volta Redonda/RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-
9267,

Quaisquer informacdes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de
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22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado
do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

16.29 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitagao.
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DOS ANEXOS
16.30 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracéo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragéao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragéo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do
Objeto Contratual

ANEXO X: Minuta do Contrato

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Célculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R)

ANEXO XV: Memorial Descritivo(CD/R);

ANEXO XVI: Plantas e Projetos (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XIlI, XIV, XV e XVI estdo em midia
CD/R, e deverao ser solicitados pelo e-mail: pregao@voltaredonda.rj.gov.br

Volta Redonda/RJ, 14 de novembro de 2019.

Elaborado por:

Monica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Antonio Roberto Tavares
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |
PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de
empresa especializada para Recomposi¢cdo Asfaltica da Malha Viaria diversas ruas do
Bairro Retiro — Av, Jaragua, Av. Paulista, Rua Ceara, Av. Mineiros, Av. Goias, Av. Adalberto
de Barros Nunes sentido Aero ETA e ETA divisa Barra Mansa, na cidade de Volta
Redonda/ RJ.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagfes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa especializada para obra de Recomposicdo Asféltica da
Malha diversas ruas do Bairro Retiro — Av, Jaragua, Av. Paulista, Rua Ceara, Av.
Mineiros, Av. Goias, Av. Adalberto de Barros Nunes sentido Aero ETA e ETA divisa
Barra Mansa na cidade de Volta Redonda/RJ. conforme especificagdes e quantitativos
constantes das planilhas deste Projeto Basico.

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I

- Prazo de execugédo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda,
RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 As obras objeto deste Projeto Basico é em virtude do pavimento asfaltico sofrer
desgastes causados por fendmenos climéticos, acdo do tempo, intervencbes de
concessionarias de servigos publicos e, claro, pela utilizacdo dos veiculos. Considerando
estes aspectos € necessario periodicamente a realizacdo de servicos de manutencdo ou
conservacdo da malha viaria, servicos estes capazes de recompor e preservar a
pavimentacdo das vias, conferindo-lhes melhor trafegabilidade, seguranca, diminuicdo de
acidentes em decorréncia de buracos e irregularidades na via. Executamos servigcos de
manutencdo viaria com asfalto pré-misturado a frio o que ndo atende, devido ao fluxo
intenso de veiculos nessas vias estruturantes, sendo o mais adequado que seja executado
os reparos com asfalto a quente (CBUQ) o que, garantira maior durabilidade nas
intervengdes feitas na pavimentagao
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03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicao e SINAPI pregos referentes a Junho de 2019, cujos valores estao
expressos na

PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a
R$2.559.448,84 (dois m ilh&es, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Dotacédo Orcamentéria n® 19.01.15.451.1009.4522 - 34490510000200, cujo pagamento sera
contabilizado na fonte 200 Tesouro Municipal.

04 — DO INiCIO DA EXECUGCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data especificada na respectiva Ordem de Servigo
emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura

04.1.1 - O fiscal deveré realizar as seguintes observagoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as agOes previstas neste Projeto Basico;

* Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acles estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e
este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacao da despesa.

05.2 - A execucéo total do objeto deste Projeto Bésico serd comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-&o da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagéo, por
escrito, da conclusao das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade
e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que serd efetivado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 90 (noventa) dias — § 3° “b” inciso | — Lei 8666 - , da
data do Recebimento Provisério, por comissdo designada pela autoridade competente,
ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitagdo
definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham
sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais,
apontadas no relatério da fiscalizacéo.
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d) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garantia previsto neste Projeto Bésico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
cbdigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo como
elemento base para quaisquer servi¢cos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescri¢cdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de o6rgaos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovagédo da &rea técnica
da fiscalizagdo do MUNICIPIO, bem como as recomendagdes dos fabricantes dos
eguipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.2.2 — Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que ndo satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela
fiscalizagcdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendactes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.0. Norma de acessibilidade NBR 9050

6.3.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescricbes e recomendacdes dos fabricantes;
6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo da obra deverdo ser realizados pelo (S)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante serd responsavel por decidir em
nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacao,
planejamento, acompanhamento e avaliacdes que venham a ser convocada pelo
Contratante.

6.6. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servi¢co objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.7. Sera admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.8. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servigos
considerados para efeito de atestado de capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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6.9. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.10. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execugcdo de determinados servigcos integrantes desta
licitacdo.

6.11. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das Sub-
Contradas, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.12. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.13. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

6.14. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responséavel pela execucdo da
parcela originalmente subcontratada.

6.15. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.16. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.17. Quando da execucdo dos servigos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as
normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e

definidos na legislagéo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio poderé paralisar os servigos,
enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por
conta da empresa.
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6.18. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos
de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos,
utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — LOCAL DO HORARIO DE EXECUCAO

7.1. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horéario, das 07h00Omin as
17h00min. Em casos excepcionais que necessitem a alteracdo do horario de trabalho, a
CONTRATADA, no prazo minimo de 02 (dois) dias, encaminhara a fiscalizacdo a
programacdo para execucdo dos servicos. A programacdo e data para execugdo dos
servicos serao

aprovadas pela fiscalizacdo, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja deverao
estar previstos nos prec¢os apresentados pela empresa, quando da licitagéao.

08 - DA GARANTIA DOS SERVIGCOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutengdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecgas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior,

contada a partir da emissédo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consércio para execucao da obra, apds o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consoércio, de

forma proporcional a participacdo de cada uma no consércio, de acordo com 0S prazos
estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO I, com inicio a
partir da data da Ordem de Servico e poderd ser alterado "de oficio", a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal do contrato.

9.2 - Execugdao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto.

09.3 - A vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a
partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;
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09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca
de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucédo da obra

b) Comunicar por escrito e de forma imediata & CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual;
¢) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;

g) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na prestacdo dos servicos;

h) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,

i) A CONTRATADA é responsavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer
e apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servi¢co objeto da presente licitacdo, sem custos para o
Municipio.

j) - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigfes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que
esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
11.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal e demais certiddes na Secretaria Municipal de Infraetrutura,
desde que cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva
ordem de pagamento;

38

VOLTA =

P by
/%y REDONDA




Processo n° 14798/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc Publica ne 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

b) A Secretaria Municipal de Infraestrutura devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento
pela fiscalizacéo;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagfes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

12 — DA FISCALIZAGCAO

12.1 - A execucao da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pelo Secretario
Municipal de Infraestrutura (SMI), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato,
respectivamente, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a
execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessério a regularizagédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, o qual de tudo dar& ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA de nomeacao devera constar a identificagdo do representante da
SMI que sera um Técnico designado pela fiscalizagdo, responsavel para receber e conferir
as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

12.2 - A instituicdo e a atuagéo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenuam a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizag&o propria.

12.3 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em cor responsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢do podera
solicitar a substituicdo de qualguer membro da equipe técnica da empresa que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

12.4 - A Fiscalizagdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servicos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.5 — Ao Fiscal designado pelo Contatante sera reservado o direito de rejeitar no todo ou
em parte 0s servicos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos,
sem 6nus adicionais a este Municipio.

12.6 - As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas & autoridade competente ,Secretario Municipal de Infraestrura, para adogao
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO
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13.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto no valor

de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do contrato.
13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execug¢do imperfeita, a mora na execugdo ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria e o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que
devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséo temporéaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislacéo
especifica.

13.5 - A Administrag&o rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

13.6 - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3 deste
documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a decisdo
final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de sanc¢do prevista na

alinea “c”. A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

14 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

14.1 - Poderdo participar desta licitacdo pessoa juridica que atue no ramo de atividade
compativel com o objeto licitado.
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14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da Administracéo
Publica, com as sancdes prescritas no art. 7° da Lei n® 10.520/02, bem como nos incisos llI
e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

14.3 - N&o sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o controle
de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao ser& permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas arroladas
no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
dever& declarar que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°;

14.5.1 - No caso do nao atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de ser concedido
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

14.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptidao para execucdo dos servigos objeto
do edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado fornecimentos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta
licitacao.

14.7 - Declarac&o de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais

equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado
de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execugéo
dos servigos objeto desta licitagéo.

14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaragéo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com
o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal e/ou responsavel técnico da
licitante

assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 0rgdo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.7.3 - A opc¢dao pela visita fisica para a realiza¢é@o de vistoria técnica constitui direito e 6nus
do licitante, com vistas a elaboragédo precisa e técnica de sua proposta, mas n&do ostenta
carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacao. Se, facultativamente,

o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto
da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das condicdes
de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecugéo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementagdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hipotese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que
conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos
e extensdo dos servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto
Contratual deverd ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o

41




Processo n° 14798/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc Publica ne 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto
com os documentos de habilitacao.

14.7.4- A Licitante declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta
licitacdo e de suas condi¢cBes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento
integral e pontual das obrigagdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura
— Divisdo Técnica, por meio do telefone (24) 3339-9179, (24)3339-9178, em dias Uteis nos
horarios de 07h as 12h e de 14h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria
técnica deverdo ser agendadas conforme disponibilidade desta SMI.

15 — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos o0s custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao integral dos
servigos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando for o caso.

16 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item neste
Projeto Basico, poderao ser consideradas na etapa de escolha das propostas vencedoras.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 Vencera a licitante que apresentar o menor preco global , o qual devera ser inferior aos
valores constantes no Anexos | deste projeto basico.

Volta Redonda, 07 de outubro de 2019.

Elaborado por:
Israel Angelo de Almeida
Mat. 296.910
DGA/SMI
Autorizado por:

Antonio Roberto Tavares
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Processo n° 14798/2019

Folha: CGC

Conc Publica n° 007/2019

Iltem | Cdédigos Discriminacdo Un. pr unit Quant PR parcial
1 SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO
02.020.000 | Placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e s
11 1-A uportes de madeira.fornecimento e colocacao M2 314,44 42,00 13.206,48
Aluguel de banheiro quimico,portatil,medindo 2,31m altura
02.006.005 | X 1,56m largura e 1,16m profundidade,inclusive instalacao
1.2 ’ O-A e re tirada do equipamento,fornecimento de quimica M2 800,00 14,00 11.200,00
desodorizante, bactericida e bacteriostatica,papel higienico
e veiculo prop rio com
Semaforo para sinalizacao de bloqueio de obra na via
02.020.000 publica ,de acordo com a resolucao da prefeitura-
1.3 : 9-A rj,compreendendo fo rnecimento e colocacao de todos os UN 75,64 140,00 10.589,60
materiais necessarios,inc lusive materiais
eletricos,considerando 40 vezes o reaprovei tament
Placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,de
02.030.000 | acordo com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo
1.4 5-A forne cimento e pintura da placa e dos suportes de UN 62,93 140,00 8.810,20
madeira.forneci mento e colocacao
Barragem de bloqueio de obra na via publica,de acordo
02.020.000 [com a resolucao da prefeitura-rjcompreendendo
L5 5-A fornecimento,coloca cao e pintura dos suportes de madeira M 2,43 400,00 972,00
com reaproveitamento d o conjunto 40 (quarenta) vezes
AVENIDA JARAGUA
2
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros
2.1 5B redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate | M3 15,99 527,09 8.428,16
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1,50m3 de capacidade,utilizando caminhao basculante a
2.2 1B oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 948,09 7.878,62
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira os tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descargatanto de espera do
2.3 3B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 0,85 9.487,60 8.064,46
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
3 PAVIMENTAGCAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as
31 1-A "instruc oes para execucao”,do der-rj M 8,27 878,48 7.265,02
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
32 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 175,70 18.652,31
03.011.001 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade ou
3.3 5B com escoria, utilizan do vibro compactador portatil,exclusive | M3 17,17 351,39 6.033,36
material
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
3.4 4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 14.136,30 17.811,73
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asféltico (profundidade até 5,0 )
35 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af 03/2017 M 5,52 2.928,25 16.163,94
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as “instrucoes para
3.6 oA execuca o",do der-j M2 1,55 2.928,25 4.538,78
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Processo n° 14798/2019

Folha: CGC
Conc Publica n° 007/2019

Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.010 determi nacoes_gspecificad_as pela prefeitura-rj,inclusive
3.7 ’ O-A todos os m ateriais(massa fina),exclusive o transporte da T 328,73 336,74 110.696,54
usina para a pista.custo somente do preparo e
materiais,exclusive espalha mento e
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | o es palhamento com vibroacabadora convencional e
38 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 336,74 1.818,39
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
3.9 4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 11.785,90 14.850,23
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Maquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
3.10 ’ Z_C‘ acomadar s erras de ate 14".serra para concreto H 84,86 8,00 678,88
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
4 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao ou grelhas de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
41 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
4.2 LA visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
AVENIDA PAULISTA
5 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pe(_ir_as,instalacoes prediais ou outros
5.1 i redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate M3 15,99 957,60 15.312,02
5_B N . H H il
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1,50m_3 de capacidadg,utilizaqdo caminhap basculante a
5.2 1B oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 1.723,68 14.323,78
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira 0s tempos de
Transporte de carga de qualguer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descarga,tan_to de espera do
5.3 3B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 0,85 17.236,80 14.651,28
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
6 PAVIMENTAGAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as
6.1 1-A "instruc oes para execucao”,do der-rj M 8,27 1.596,00 13.198,92
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
6.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 319,20 33.886,27
03.011.001 Reaterro o_le vgl_a/cava com material de boa qu_alidade ou
6.3 5B com escoria,utilizan do vibro compactador portatil,exclusive M3 17,17 638,40 10.961,32
material
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
6.4 “Aa caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 26.227,60 33.046,77
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
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Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0

6.5 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 M2 5,52 5.320,00 29.366,40
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para
6.6 oA | execuea o do dor] M | 1,55 | 5.320,00 8.246,00
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.010 determi nacoes especificadas pela prefeitura-rj,inclusive
6.7 “OA todos os m ateriais(massa fina),exclusive o transporte da T 328,73 611,80 201.117,01
usina para a pista.custo somente do preparo e
materiais,exclusive espalha mento e
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | 0 es palhamento com vibroacabadora convencional e
6.8 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 611,80 3.303,72
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descarga,tan_to de espera do
6.9 4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 21.413,00 26.980,38
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Maquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
6.10 ) Z-C acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 16,00 1.357,76
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
7 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
& 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
7.2 LA visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
RUA CEARA
8 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros
8.1 "5 redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate | M3 15,99 520,92 8.329,51
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1,50m_3 de capacidadg,utilizar}do caminhap basculante a
8.2 1B oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 937,66 7.791,95
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira 0s tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descarga,tan_to de espera do
8.3 3B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 0,85 9.376,60 7.970,11
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
9 PAVIMENTAGCAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as
9.1 1-A "instruc oes para execucao",do der-rj M 8,27 868,20 7.180,01
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
9.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 173,64 18.433,62
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03.011.001 Reaterro’d_e vgl_a/cava com material de boa qu_alidade ou
9.3 ' 5-B. com escoria,utilizan do vibro compactador portatil,exclusive M3 17,17 347,28 5.962,79
material
Transporte de carga de escéria e base,exclusive as despes
04.005.012 | 88 de carga e descarga,tanto de espera do can_1inhao como
9.4 “4A do s ervente ou equipamento auxiliar,a velocidade media | T X KM 1,26 14.267,40 17.976,92
de 25km/h ,em caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asféltico (profundidade até 5,0
9.5 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 M2 5,52 2.894,00 15.974,88
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para
9.6 oA execuca o",do der-fj M2 1,55 2.894,00 4.485,70
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.010 determi nacoes_e_specificadgs pela prefeitura-rj,inclusive
9.7 “OA todos os m ateriais(massa fina),exclusive o transporte da T 328,73 332,81 109.404,63
usina para a pista.custo somente do preparo e
materiais,exclusive espalha mento e
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | o es palhamento com vibroacabadora convencional e
9.8 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 332,81 1.797,17
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 desp_es as de carga e descarga,tan_to de espera do
9.9 “4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 11.648,35 14.676,92
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Magquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
9.10 Toe acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 16,00 1.357,76
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
10 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
10.1 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 1_8(_)kg _.para caixa de_ areia ou  poco _ _de
10.2 LA visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima Un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
AVENIDA ADALBERTO BARROS NUNES
SENTIDO AERO - ETA
11 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com peqlr_as,instalacoes prediais ou outros
1.1 58 redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate M3 15,99 1.111,19 17.767,92
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 l,50m3 de capacidadg,utilizar_\do caminha_o basculante a
11.2 ) 1_B' oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 2.000,14 16.621,16
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira os tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 | despes as de carga e descargatanto de espera do
113 3-B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a TXKM 0,85 20.001,40 17.001,19
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
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oleo diesel,com capacidade util de 12t
12 PAVIMENTAC}AO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as )
12.1 1-A "instruc oes para execucao",do der-rj M 8,27 1.851,98 15.315,87
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
12.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 370,40 39.321,66
03.011.001 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade ou
12.3 : 5-B. com escoria,utilizan do vibro compactador portatil,exclusive M3 17,17 740,79 12.719,36
material
Transporte de carga de escéria e base,exclusive as despes
04.005.012 | 88 de carga e descarga,tanto de espera do caminhao como
12.4 “4n do s ervente ou equipamento auxiliar,a velocidade media | TXKM | 1,26 30.434,20 38.347,09
de 25km/h ,em caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asféaltico (profundidade até 5,0 "
12.5 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 M 5,52 6.173,25 34.076,34
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para )
126 oA | exeouoa on.do dor] M 155 | 6.173,25 9.568,53
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.010 determi nacoes especificadas pela prefeitura-rj,inclusive
12.7 “OA todos os m ateriais(massa fina),exclusive o transporte da T 328,73 709,92 233.372,00
usina para a pista.custo somente do preparo e
materiais,exclusive espalha mento e
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | o es palhamento com vibroacabadora convencional e
12.8 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 709,92 3.833,56
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
12.9 N caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 24.847,20 31.307,47
4-A . . ] ' y ,
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Magquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
12.10 ’ 2_C' acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 16,00 1.357,76
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
13 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
13.1 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
13.2 ) 1_A visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima uUn 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
AVENIDA ADALBERTO BARROS NUNES
SENTIDO ETA - BARRA MANSA
14 MOVIMENTO DE TERRA
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Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros
14.1 SB redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate M3 15,99 790,92 12.646,81
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1|50m3 de capacidadg,utilizando caminha_o basculante a
14.2 ' 1-B. oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 1.423,66 11.830,61
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira os tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descargatanto de espera do
14.3 SB caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 0,85 14.236,60 12.101,11
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
15 PAVIMENTAGAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as
15.1 1-A "instruc oes para execucao",do der-rj M 8,27 1.318,20 10.901,51
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
15.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 263,64 27.988,02
03.011.001 Reaterro d_e vgl_a/cava com material de boa qu_alidade ou
15.3 5B com escoria, utilizan do vibro compactador portatil,exclusive | M3 17,17 527,28 9.053,39
material
Transporte de carga de escéria e base,exclusive as despes
04.005.012 | &S de carga e descarga,tanto de espera do carr_linhao como
15.4 “4A do s ervente ou equipamento auxiliar,a velocidade media | T X KM 1,26 21.662,40 27.294,62
de 25km/h ,em caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0
15,5 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 M2 5,52 4.394,00 24.254,88
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as “instrucoes para
15.6 o | exeoua ondo dor] M| 1,55 | 4.394,00 6.810,70
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.012 determi nacoes _especificadas pela pre_feitura-rj, inclusive
15.7 ) O-A todos os materiais(massa grossay),exclusive o transporte da T 303,63 505,31 153.427,27
usina para a pista. custo somente do preparo e materiais,
exclusive es palhamen
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | 0 es palhamento com vibroacabadora convencional e
15.8 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 505,31 2.728,67
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descarga,tan_to de espera do
15.9 4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 17.685,85 22.284,17
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Maquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
15.10 ) 2-C acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 24,00 2.036,64
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
16 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
16.1 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
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Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
16.2 ' 1_A visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
AVENIDA DOS MINEIROS
17 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros
17.1 SB redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate M3 15,99 130,23 2.082,37
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1,50m3 de capacidad_e,utilizando caminha_o basculante a
17.2 “iB oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 234,48 1.948,52
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira os tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descargatanto de espera do
17.3 3B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 0,85 2.344,10 1.992,48
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
18 PAVIMENTAGCAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as
18.1 1-A "instruc oes para execucao",do der-rj M 8,27 217,05 1.795,00
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
18.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 43,41 4.608,40
03.011.001 Reaterro d_e vgl_a/cava com material de boa qu_alidade ou
18.3 5B com escoria,utilizan do vibro compactador portatil,exclusive | M3 17,17 86,82 1.490,69
material
Transporte de carga de escoria e base,exclusive as despes
04.005.012 | 8 de carga e descarga,tanto de espera do caminhao como
18.4 “4A do s ervente ou equipamento auxiliar,a velocidade media | T X KM 1,26 3.566,30 4.493,53
de 25km/h ,em caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0
18.5 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 Mz 5,52 723,00 3.990,96
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as “instrucoes para
18.6 %A execuca o"do der-1 M2 1,55 723,00 1.120,65
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.012 determi nacoes _especificadas pela pre_feitura-rj, inclusive
18.7 ’ O-A todos os materiais(massa grossa),exclusive o transporte da T 303,63 83,15 25.246,83
usina para a pista. custo somente do preparo e materiais,
exclusive es palhamen
Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | 0 es palhamento com vibroacabadora convencional e
18.8 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 83,15 449,01
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
18.9 4A caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 2.910,25 3.666,91
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
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Maquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
18.10 ) Z_C‘ acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 8,00 678,88
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
19 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
19.1 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
19.2 ) 1_A visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima Un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
RUA GOIAS
20 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de
03.016.000 13cat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros
20.1 SB redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,ate M3 15,99 679,50 10.865,20
1,50m de profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento
Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com
04.011.005 1,50m3 de capacidade,utilizando caminhao basculante a
20.2 1B oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerados para o T 8,31 1.223,10 10.163,96
caminhao os tempos de espera,manobra,carga e descarga
e para a carregadeira os tempos de
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.014 despes as de carga e descargatanto de espera do
20.3 3B caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliara | TXKM | 0,85 |12.231,00 10.396,35
velocidade media de 30km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 12t
21 PAVIMENTACAO
08.026.000 | Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as "
211 1-A "instruc oes para execucao",do der-rj M 8,27 1.132,50 9.365,77
08.001.000 | Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos
21.2 2-B materiais, medida apos a compactacao M3 106,16 226,50 24.045,24
03.011.001 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade ou
21.3 5B com escoria,utilizan do vibro compactador portatil,exclusive | M3 17,17 453,00 7.778,01
material
Transporte de carga de escoria e base,exclusive as despes
04.005.012 | &S de carga e descarga,tanto de espera do caminhao como
21.4 N do s ervente ou equipamento auxiliar,a velocidade media | T X KM 1,26 18.610,80 23.449,60
de 25km/h ,em caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t
Fresagem de pavimento asféaltico (profundidade até 5,0 s
215 96001 cm), em locais com nivel baixo de interferéncia. af_03/2017 M 5,52 3.775,00 20.838,00
08.026.000 | Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para
21.6 oA execuca 0" do derj M2 1,55 3.775,00 5.851,25
Concreto asfaltico,usinado a quente,de acordo com as
08.015.012 determi nacoes especificadas pela prefeitura-rj, inclusive
21.7 : O-A todos os materiais(massa grossa),exclusive o transporte da T 303,63 434,13 131.814,89
usina para a pista. custo somente do preparo e materiais,
exclusive es palhamen
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Concreto asfaltico,usinado a quente,considerando apenas
08.037.001 | o es palhamento com vibroacabadora convencional e
218 0-A compactacao mec anica,para uma producao de usina de T 5,40 434,13 2.344,30
2000t/mes
Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as
04.005.012 despes as de carga e descargatanto de espera do
21.9 e caminhao como do s ervente ou equipamento auxiliar,a | T X KM 1,26 15.194 55 19.145,13
4-A . . . ’ d ’
velocidade media de 25km/h ,em caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t
Magquinas de juntas(serra de concreto) motor a gasolina
19.006.002 parti da manual,chassis reforcado,guarda protetora para
21.10 ) Z_C' acomadar s erras de ate 14"serra para concreto H 84,86 16,00 1.357,76
especialmente desenvolv ida para aberturas de junta de
dilatacao com 3.600rpm,inclus ive op
22 LEVANTAMENTO DE TAMPAO
Levantamento ou rebaixamento de tampao de
05.002.010 | rua,considerando d emolicao de camada de asfalto e
22.1 1-A concreto,movimentacao e conc retagem,inclusive cerca Un 197,37 5,00 986,85
protetora
Tampao completo de f°f°,de 0,60m de diametro,com 175 a
06.016.000 180kg ,para caixa de areia ou poco de
222 LA visita,articulado,padrao pre feitura,classe 300,carga minima Un 335,74 2,00 671,48
para teste 30t resistencia m axima de rompimento 37,5t e
flecha residual maxima 17mm,asse ntado
soma: 2.031.308,61
BDI (%): 26,00
pr. final : 2.559.448,84
NOTAS:

1- Este orcamento foi baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ, 132 edicdao,
Sinapi. Precos referentes a Junho/2019
2- Para as divergéncias entre desenho e planilha orgamentéria, priorizar a melhor solucgéo,
orientada no local da obra pelo Fiscal que a acompanha.
3- Nos itens acima estdo inclusos os custos de todos os materiais, mao-de-obra ,
equipamentos necessarios para a execugao dos servigos.
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ANEXO Il - DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO VS TOTAL R$ %
1 2 3 4

AN ESCRITORIO E 12.090,14 | 16.120,18 | 16.120,18 | 12.090,13 | 56.420,63 2,20%
AV.JARAGUA

> |MOVIMENTO DE TERRA 15.353,88 | 15.353,88 30.707,76 1,20%

3 E@é@"ﬁﬂé’;@%ﬁw 14474893 | 105.372,65 250.121,58 9,77%

4  |LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
AV. PAULISTA

5 | MOVIMENTO DE TERRA 27.900,86 | 27.900,88 55.801,74 2,18%

6 Eé\ég”ﬁsggﬁ;ﬁ%ww 24772212 | 207.723,23 455.44535 | 17,79%

7 | LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%

RUA CEARA
8  |MOVIMENTO DE TERRA 15.177,68 | 15.177,69 30.355,37 1,19%
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PAVIMENTACAO CBUQ 0
9 RECOMPOSICAO 125.007,32 | 123.528,19 248.535,51 9,71%
10 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
AV. ADALBERTO B. NUNES AERO -
ETA
11 MOVIMENTO DE TERRA 6.475,18 25.900,70 32.375,86 64.751,74 2,53%
PAVIMENTACAO CBUQ o
12 RECOMPOSICAO 128.821,67 | 139.697,54 | 259.697,53 528.216,74 20,64%
13 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
AV. ADALBERTO B. NUNES ETA -
BM.
14 MOVIMENTO DE TERRA 23.044,48 23.044,47 46.088,95 1,80%
PAVIMENTACAO CBUQ 0
15 RECOMPOSICAO 181.606,93 | 179.735,70 361.342,63 14,12%
16 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
AV. MINEIROS
17 MOVIMENTO DE TERRA 7.589,45 7.589,45 0,30%
PAVIMENTACAO CBUQ 0
18 RECOMPOSICAO 59.901,48 59.901,48 2,34%
53

P

/%y REDOND




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 14798/2019

Folha: CGC

Conc Publica n° 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

19 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
RUA GOIAS

20 MOVIMENTO DE TERRA 19.798,08 19.798,07 39.596,15 1,55%

PAVIMENTACAO CBUQ o
21 RECOMPOSICAO 154.349,93 155.597,40 309.947,33 12,11%

22 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 2.089,49 2.089,49 0,08%
TOTAL 521.575,33 650.042,16 699.223,72 688.607,63 2.559.448,84 100,00%

% 20,38% 25,40% 27,32% 26,90% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 521.575,33 1.171.617,49 | 1.870.841,21 | 2.559.448,84
% ACUMULADA 20,38% 45,78% 73,10% 100,00%
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ANEXO Il DO PROJETO BASICO

RELACAO DE RUAS

| COMPRIMENTO | LARGURA | AREA | LOCAL
Av. Jaragua
1 37,50 3,50 131,25 -
2 14,00 3,50 49,00 -
3 4,00 3,50 14,00 B
4 4,00 3,50 14,00 Faixa Pedestre
5 4,00 3,50 14,00 Faixa Pedestre
6 58,00 6,00 348,00 -
7 17,00 3,50 59,50 -
8 8,00 3,50 28,00 ne272
9 7,00 3,50 24,50 n°335
10 9,00 3,50 31,50 n°347
11 31,00 3,50 108,50 n°370 4 420
12 29,00 3,50 101,50 n°420x435
13 6,00 3,50 21,00 n°435
14 19,00 3,50 66,50 n°479 4516
15 13,00 6,00 78,00 n°524 4 530
16 22,00 3,50 77,00 n°540 4 560
17 5,00 6,00 30,00 n°560
18 31,00 3,50 108,50 n°560 & 580
19 5,00 6,00 30,00 n°580
20 13,00 6,00 78,00 n°592 4 600
21 3,50 6,00 21,00 Padaria
22 25,00 6,00 150,00 Padaria Av. Retiro
23 13,00 13,00 169,00 Cruzamento
24 15,00 6,00 90,00 n°689
25 62,00 6,00 372,00 n°395 4 725
26 20,00 3,50 70,00 -
27 3,50 6,00 21,00 n°783
28 23,00 6,00 138,00 n°783 &4 803
29 15,00 3,50 52,50 n°803
30 12,00 6,00 72,00 Rua sem saida
31 49,00 3,50 171,50 R.S.S 4 866
32 11,00 6,00 66,00 n°865 & 867
33 17,00 3,50 59,50 n°867 &4 866
34 5,00 3,50 17,50 n°921
35 13,00 3,50 45,50 n°927/101
Total 2.928,25
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| COMPRIMENTO | LARGURA | AREA | LOCAL
Av. Paulista
1 760,00 7,00 5.320,00 Rua Toda
Total 5.320,00
| COMPRIMENTO | LARGURA | AREA | LOCAL
Rua Ceara
1 92,00 8,00 736,00 Antonio Almeida a Euglides
2 50,00 4,00 200,00 N°329 a 310
3 3,50 6,00 21,00 N°336
4 3,50 6,00 21,00 N° 326
5 200,00 6,00 1.200,00 N°310 & N°182
Total 2.984,00
| COMPRIMENTO | LARGURA | AREA | LOCAL
Av. dos Mineiros
1 25,00 3,50 87,50 1907
2 45,00 6,00 270,00 1909 a 1899
3 15,00 3,50 52,50 1067
4 2,00 3,50 7,00 1011
5 1,00 3,50 3,50 968
6 10,00 3,50 35,00 795
7 8,00 3,50 28,00 750
8 15,00 3,50 52,50 690
9 3,00 3,50 10,50 670
10 4,00 8,00 32,00 569
11 8,00 3,50 28,00 503
12 16,00 6,00 96,00 309
13 1,00 3,50 3,50 236
14 1,00 3,50 3,50 158
15 1,00 3,50 3,50 145
16 2,00 3,50 7,00 146
17 1,00 3,00 3,00 113
Total 723,00
| COMPRIMENTO | LARGURA | AREA | LOCAL
Rua Goias
1 300,00 7,00 2.100,00 Inicio Jaragua a n° 209/204
2 85,00 7,00 595,00 204 4106
3 90,00 7,00 630,00 108 4 65
4 90,00 5,00 450,00 n° 55 a Adalberto Nunes
Total 3.775,00
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| COMPRIMENTO | LARGURA |

AREA

LOCAL

Av. Adalberto Barros Nunes

Perto da pONTE PEQUETITO
1 41,00 9,00 369,00 aMORIM
2 26,00 3,50 91,00 Enfrente ao canteiro
3 13,00 3,50 45,50 Enfrente ao canteiro
4 7,00 2,00 14,00 Faixa de pedestre
5 22,00 3,50 77,00 Perto ponte Presidente Medese
6 3,50 3,50 12,25 Perto ponte Presidente Medese
7 12,50 3,50 43,75 Perto ponte Presidente Medese
8 7,00 9,00 63,00 Perto ponte Presidente Medese
9 3,50 3,50 12,25 Perto do Canteiro
10 120,00 3.50 420,00 Enrtre a Rua sao vicent_e de paulo e

a rua ju ferreira
11 13,00 6,00 78,00 Rua Ju ferreira
12 130,00 3,50 455,00 Enfrente ponte Murilo
13 3,50 3,50 12,25 Enfrente ponte Murilo
14 61,00 5,50 335,50 Enfrente ponte Murilo
15 5,00 3,50 17,50 Enfrente ponte Murilo
16 8,00 3,50 28,00 Enfrente a Rua Luiz Gonzaga
17 3,50 2,00 7,00 Proxima Rua Luiz Gonzaga
18 5,00 3,50 17,50 enfrente a rua Vincente de paula
19 8,00 3,50 28,00 Enfrente a Rua Grambel
20 7,00 3,50 24,50 Enfrente a Rua Osvaldo Cruz
21 10,00 3,50 35,00 Enfrente a faixa de pedestre
29 5.00 3.50 17,50 Proxima a Ruq Jqsé campos de
Oliveira

23 8,00 6,00 48,00 Enfrente a Rua Alberto SAbin
24 8,00 3,50 28,00 enfrente ao n° 1940
25 9,00 3,50 31,50 n° 2120
26 7,00 3,50 24,50 n° 2120
27 7,00 3,50 24,50 Enfrente a Av. magnolia
28 28,00 3,50 98,00 N° 2332
29 3,50 3,50 12,25 n°2160
30 10,00 3,50 35,00 n° 2370
31 30,00 3,50 105,00 Av. das industrias
32 10,00 3,50 35,00 n° 1900
33 8,00 3,50 28,00 n°® 1940
34 3,50 3,50 12,25 perto da faixa pedestre
35 13,00 3,50 45,50 Proximo ao ponto de onibus
36 5,00 3,50 17,50 Rua Joédo Batista de Assis
37 12,00 3,50 42,00 n° 31 e n°® 36
38 13,00 3,50 45,50 Perto do ponto de onibus
39 15,00 3,50 52,50 Proximo a Rua antonio 20
40 25,00 3,50 87,50 Proximo a Rua antonio 20
41 5,00 3,50 17,50 Proximo a Rua antonio 20
42 11,00 3,50 38,50 Proximo Jose domingo de Assis

57




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 14798/2019
Folha: CGC
Conc Publica n° 007/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

43 6,00 3,50 21,00 Proximo Jose domingo de Assis

44 26,00 3,50 91,00 Apos a Rua Jose domigo de Assis

45 3,50 3,50 12,25 Apos a Rua Jose domigo de Assis

46 100,00 3.50 350,00 Entre a Rua jodo batista de assis e
Rua Jaragua

47 21,00 3,50 73,50 enfrente a Rua Jaragua

48 3,50 3,50 12,25 enfrente a Rua Jaragua

49 4,00 3,50 14,00 enfrente a Rua Jaragua

50 36,00 3,50 126,00 Apos a Jaragua

51 12,00 3,50 42,00 enfrente a n°® 3642

52 13,00 3,50 45,50 n° 3640

53 27,00 3,50 94,50 n° 3670

54 26,00 3,50 91,00 n° 3686

55 13,00 3,50 45,50 n° 3720

56 28,00 3,50 98,00 n° 3220

57 3,50 8,50 29,75 n° 3240

58 7,00 2,00 14,00 n° 3290

59 3,50 3,50 12,25 Enfrente a Rua H

60 5,00 13,00 65,00 n° 3226

61 13,00 3,50 45,50 n° 3332

62 27,00 3,50 94,50 n° 3248 a 3648

63 13,00 3,50 45,50 n° 3274

64 9,00 3,50 31,50 n° 3390

65 4,00 3,50 14,00 Enfrente a Rua Jodo batista de Assis

66 15,00 3,50 52,50 Rua |Goias

67 7,00 6,00 42,00 Rua |Goias

68 5,00 3,50 17,50 Rua |Goias

69 10,00 3,50 35,00 n° 4006

70 13,00 3,50 45,50 n° 4100

71 31,00 4,00 124,00 enfrente Av paulista

72 13,00 3,50 45,50 enfrente posto de gas

73 6,00 3,50 21,00 n° 3700

74 29,00 3,50 101,50 enfrente Sao Gabriel

75 11,00 3,50 38,50 n° 3836

76 6,00 3,50 21,00 n° 3836

77 13,00 3,50 45,50 enfrente a Rota 07

78 21,00 3,50 73,50 enfrente a Rota 07

79 22,00 3,50 77,00 Enfrente ao ponto de onibus

80 14,00 3,50 49,00 Enfrente ao ponto de onibus

81 13,00 3,50 45,50 Proximo ao Chuverao

82 15,00 3,50 52,50 Proximo ao Chuverao

83 14,00 3,50 49,00 enfrente a Av dos Mineiros

84 5,00 3,50 17,50 enfrente a Av dos Mineiros

85 9,00 3,50 31,50 Proximo ao Quiosque

86 30,00 3,50 105,00 Proximo ao Quiosque

87 5,00 3,50 17,50 Proximo ao Quiosque

88 12,00 3,50 42,00 Enfrente a Av Pernanbuco

89 10,00 3,50 35,00 ApOs a Av pernanbuco
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90 12,00 3,50 42,00 Apbs a Av pernanbuco
91 11,00 3,50 38,50 Enfrente playgraud
92 29,00 3,50 101,50 Enfrente playgraud
93 11,00 3,50 38,50 enfrente a Av. Baia
94 45,00 3,50 157,50 Ponto de Onibus
95 11,00 3,50 38,50 Proximo Av Baia
96 7,00 3,50 24,50 Proximo Av Baia
97 3,50 3,50 12,25 n° 4881
98 10,00 3,50 35,00 n° 4881

Total 6.173,25

ETA BM

99 35,00 11,00 385,00 n° 5066 a 5080
100 10,00 3,50 35,00 n° 5084
101 11,00 3,50 38,50 n° 5241
102 12,00 3,50 42.00 ¢/ julio caruso
103 45,00 3,50 157,50 n° 5255 4 5855
104 35,00 3,50 122,50 n° 5263 4 5271
105 50,00 3,50 175,00 n° 5299 4 5343
106 25,00 3,50 87,50 n°® 5373 4 5381
107 11,00 3,50 38,50 n° 5394
108 30,00 9,00 270,00 n° 5441
109 10,00 3,50 35,00 n° 5403
110 20,00 3,50 70,00 n° 5489 4 5497
111 45,00 9,00 405,00 n° 5563
112 10,00 3,50 35,00 n° 6531
113 25,00 3,50 87,50 n° 6541 4 6571
114 40,00 9,00 360,00 n° 4016 4 3996
115 25,00 3,50 87,50 n°® 4171 4 4161
116 25,00 9,00 225,00 n° 4139 4 4022
117 30,00 3,50 105,00 n° 3940 & 4404
118 15,00 3,50 52,50 n° 4484
119 10,00 3,50 35,00 n° 4476
120 76,00 7,50 570,00 n° 4476 a4 3900
121 20,00 3,50 70,00 n° 3880
122 30,00 7,50 225,00 n® 3873 &4 3877
123 30,00 11,00 330,00 elevado Castelo branco
124 70,00 5,00 350,00 n° 5391

Total 4.394,00
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 14798/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condi¢Bes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagées contidas na Discriminagéo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINAGAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de obra de Recomposi¢cdo Asfaltica da
Malha diversas ruas do Bairro Retiro — Av, Jaragua,
1 1 Serv. Av. Paulista, Rua Ceara, Av. Mineiros, Av. GOias, | 2.559.448,84 | 2.559.448,84
Av. Adalberto de Barros Nunes sentido Aero ETA e
ETA divisa Barra Mansa na cidade de Volta
Redonda/RJ

TOTAL GERAL ........... i ~ ............. e - . R$ 2559448,84
TOTAL POR EXTENSO (dois m ilh6es, quinhentos e cinquenta e nove mil,

guatrocentos e gquarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorréncia Publica.

2. Prazo para execucdo da obra: 04 (quatro) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo ;

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢fes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Concorréncia Publica n® 007/2019

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
qualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°

, expedida pelo (a) , inscrito no
CIC sob o n° , poderes para representar
esta Empresa (raz&do social e endereco da
licitante) CNPJ/MF n° , Inscricdo Estadual n°

na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos
0sS atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato,
inclusive, prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacoes e
manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do
certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observagéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacdo,
juntamente com os envelopes de Documentacao e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: Concorréncia Publica n® 007/2019

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o
Sr. , portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP,
e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI
indicando que se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de

faturamento referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei,
ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacéao:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: Concorréncia Publica n° 007/2019

DECLARACAO
(Razdo social) ,com sede na
(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Sr €))

, portador (a) da carteira de identidade n°

e CPF n° , declarar que cumpre plenamente os

requisitos exigidos para a habilitacdo na licitagdo modalidade Concorréncia Publica
n° 007/2019 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que nao estd impedida de participar de licitacdo e de
contratar com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos

impeditivos de sua habilitagéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: Concorréncia Publica n° 007/2019

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da
carteira de identidade n° e CPF n° , declarar para

fins do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de
acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, que foi acrescido pela
Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que ndo possuli
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacéao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Ref.: Concorréncia Publica n® 007/2019 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para 0s
fins do disposto no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial

o0 art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar desta Concorréncia, foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consércio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou

de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorréncia nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Concorréncia, quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Concorréncia ndo sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial

ou de fato, antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Concorréncia ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da

Prefeitura antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade

Concorréncia Publica n.° 007/2019 que o (a) Sr (a) ,
representante do quadro técnico da empresa ,
CNPJ n.° , esteve visitando o0s locais de execugcdo dos

servicos/obra, a fim de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 20109.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: Concorréncia Publica n° 007/2019

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servicos/obras),
tendo sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢cdes estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condi¢coes de execucgao
contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacéo ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N® XXX/2019 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO
de VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ n° 32.512.501/0001-43,
com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ,
doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Sr. Antonio
Roberto Tavares, brasileiro, estado civil, profissao, portador da Cédula de Identidade
n° XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegacgéao de
competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de

2017, de um lado, e do outro, a empresa , inscrita no CNPJ n°
, com sede na , representada neste ato pelo Sr.

, portador da Carteira de ldentidade , expedida pelo

, € CPF/MF n° , heste ato denominada CONTRATADA,

assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que
consta do Processo n® 14798/2019, que se regera, pelas normas da Lei Federal
8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a para obra de
Recomposicao Asfaltica da Malha diversas ruas do Bairro Retiro — Av, Jaragua,
Av. Paulista, Rua Ceara, Av. Mineiros, Av. Goias, Av. Adalberto de Barros
Nunes sentido Aero ETA e ETA divisa Barra Mansa na cidade de Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Concorréncia Pablica N® 007/2019 e
seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 14798/2019, e que fazem
parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
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constantes do Processo Administrativo n® 14798/2019, inclusive as determinacées
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacio do MUNICIPIO, o direito de
recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver sido executada dentro das
normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a
obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela
Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no
local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificagcdo de obras publicas,
no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da
CONTRATADA e de seu responsavel técnico, conforme determinagdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execugio
da obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacao incluidos no preco
ora contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugdo da
obra, material da melhor qualidade, obedecendo as especificacfes existentes apos a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificagdes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses , contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as
exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato serda de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada
dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente
fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéao pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as
demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no
§ 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade
Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei
Federal n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a
Fiscalizacdo, por escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia,
desde que devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o
caso) e registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo MUNICIPIO
quanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensédo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias néo aceitas pela Fiscalizagdo na época proépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$

( )-

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE
PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA,

a conta da dotacao no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-4 através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI a Secretaria
Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do
recebimento do pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de
acordko com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacgéao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a
incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producéo
ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do que
dispbe o art. 40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de
14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nédo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;
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PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o
paragrafo quarto desta cluasula.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em
até 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal no IPPU/VR, desde que
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem
de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucgao das obras, suas quantidades;

PARAGRAFO TERCEIRO - Fornecer &8 CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUARTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO QUINTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato,
nas formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SEXTO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo das obras,
portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO SETIMO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO OITAVO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes
gue venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO NONO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

PARAGRAFO DECIMO - A Secretaria Municipal de Infraestrutura devera
encaminhar os comprovantes da despesa a Controladoria Geral do Municipio, em
até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de fiscalizacao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e
prazos especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos
0S materiais e equipamentos utilizados na execuc¢ao da obra,
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PARAGRAFO SEGUNDO - Comunicar por escrito e de forma imediata o IPPU/VR,
sempre que for constatadas dificuldade ou impossibilidade de execu¢éao de qualquer
obrigacéo contratual,

PARAGRAFO TERCEIRO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no
todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de execucdo irregular ou do
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificacées do
Edital;

PARAGRAFO QUARTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou
material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou
serem causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO QUINTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da
obra, para representa-lo na execugdo do contrato

PARAGRAFO SEXTO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do Contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do
Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Entregar as notas fiscais relativas aos servicos executados
na Secretaria Municipal de Infraestrutura,

PARAGRAFO NONO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na prestacdo das
obras.

PARAGRAFO DECIMO - Manter disciplina nos locais das obras, retirando a critério
da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacao,
qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela
CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Prestar as obras dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Concorréncia Pablica N2 007/2019, com observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como
observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios;

73

0
E EFICIENCIA




Processo n° 14798/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc Publica n° 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO -Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO -Obter junto ao 6rgéo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias ap0ds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO -Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes,
calcados, crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual,
obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho,
assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de
auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes
trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Utilizar mao-de-obra especializada, qualificada e
em quantidade suficiente a perfeita execucéo das obras;

PARAGRAFO DECIMO SETIMO -Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padroes exigidos para a execucdo dentro do cronograma estabelecido para
finalizacdo do projeto;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO -Efetuar o pagamento dos salarios, encargos
sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los
nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte
do Municipio;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Assumir a responsabilidade por todas as
obrigac@es estabelecidas na legislacédo especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de
servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco
publico em que acontecera a execucao dos servigcos/obras;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de
possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo do contrato,
originariamente ou vinculada por prevenc¢do, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguran¢ca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;
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PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Manter sigilo, n&o reproduzindo, divulgando
ou utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto
contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Facilitar as a¢des do fiscal do contrato,
fornecendo informagcdes ou promovendo acesso a documentacdo das obras em
execucdo, atendendo prontamente as observacbes e exigéncias por ele
apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Deixar sempre ao término de cada
expediente, toda é&rea utilizada para a execucdo das obras totalmente limpa e
desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos
deverdo ser removidos apOs cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo
esteja cheio, sem 6nus adicional ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer
com indicagdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada,
fato motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na
execucdo dos servicos, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas

necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢cbes de faturamento, ao qual as etapas de servicos/obras
deverdo prestar rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca do servico, ora contratado, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitacao por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissdes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao..

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo
com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto
Basico, e da legislacédo vigente, respondendo o inadimplento pelas conseqiéncias
da inexecucéao total ou parcial.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato
de nomeagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessérios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo ndo excluem
ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter
fiscalizacao propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacéo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucao da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE CONCORRENCIA
PUBLICA 007/2019;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA)
de acordo com modelo a ser fornecido pelo
MUNICIPIO, pelo qual fara qualquer solicitacdo a
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do
livro feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluido
0 servigo/obra, sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as
exigéncias de sua abertura,

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-30 o nimero da
Ordem de Servico, natureza do servigco/obra, o empenho prévio e a respectiva
dotacéo, prazo da execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito
estado de conservacao e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de
facil acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminacao
necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno do servico/obra, se necessario. Todas as despesas com as
instalagbes de forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO
isento de todas e quaisquer obrigagdes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for
0 caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualguer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar do servigo/obra, ora contratado, respeitadas todas as demais leis que
nelas interfiram especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido & CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as
obrigacdes decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do
pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;
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b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execucao da obra contratado,
ficando, desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacgdes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigos complementares necessarios ao desenvolvimento e execucao da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das
areas adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra
concluida e livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que
tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acéao,
notificacdo ou interpelacéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite
em que o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacao do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos
pela SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e
exclusivamente, a Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;
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PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizagdo do MUNICIPIO podera exigir a substitui¢éo
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servi¢os de acordo com
os dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderq ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante
termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do
valor do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracées
contratuais previstos no art.65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugdes ou
supressfes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade
envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser
consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada
inexecucao parcial ou total do objeto do contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de
atos inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber as seguintes penalidades, que devera (&0) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até

30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao Publica Municipal,

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao

Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administragdo no caso de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as
sancdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO OQUINTO - A Administracdo rescindirA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e
“c” do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade
ordenadora de despesa, estando a deciséo final sujeita a apreciacdo do chefe do
Executivo, entretanto, no caso de sancéo prevista na alinea “c’. A aplicacdo da
sancao prevista na alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é

de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a
ser efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrancga do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA:
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Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII
do artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretard as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administracao;

II- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalactes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo  MUNICIPIO,
necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagéo;

lll- Execucdo de garantia  contratual para
ressarcimento da Administracdo e dos valores de
multas e indenizagédo a ela devida, quando for o
caso;

IV- Retencao dos créditos decorrentes deste contrato,

até o limite dos prejuizos causados a
Administracéao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo amigavel do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos Xlll a XVII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as
partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisao por qualquer
causa ndo imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia
equivalente aos servi¢cos executados, em perfeitas condi¢des, apurados por medi¢ao
da Fiscalizagao.
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PARAGRAFO UNICO - No caso da suspenséo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, j& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-a dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando 0s mesmos a plena propriedade
do MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverda manter,durante toda a
execucado do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 007/2019.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢cdes contidas no EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.°
007/2019, porventura omissas, vinculando-se o0 presente instrumento ao
mencionado edital e a proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 20109.

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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