Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 010/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020 - PROCESSO 4036/2019 .
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Objeto
Execucao de Reforma no Centro Municipal de Educacgéo Infantil Cora Coralina
localizada na Rua Itajai n° 85 — Belmonte - Volta Redonda/RJ
Valor .
Data / Hora Endereco : Tipo
¢ Estimado P
23/12/2020 Central Geral de Compras R$ 532.891,60 Menor Preco
15:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
Nao Facultativo
Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até as 18:00 hrs de 21/12/2020 Até as 18:00 hrs de 21/12/2020
CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS |
Habilitacdo Juridica
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda (CRC), com validade para esta
Licitagao;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresarias, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
C) Inscri¢c@o do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizag&o para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
e) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, devera mencionar, no contrato
social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administracdo, Lei Federal n° 10.406/2002;
f) Ata da respectiva fundagéo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da

assembleia de aprovacgéo, na forma do artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado
do Quadro de Sécios e Administradores;

b) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da
seguinte forma:

d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificagdo Econémico-Financeira

a) certidées negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentagcdo da proposta, que permitam aferir a condi¢ao financeira
da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificagéo Técnica
a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execugdo de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagcdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou
privado;
b) Certid&@o de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitagéo

Declaracéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaragdo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.
7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal.

Declaracéo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informagdes contidas neste aviso ndo substitui as do edital
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretéario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Cassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 4036/2019, fara realizar, no dia 23 de dezembro de 2020, as
15:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢cdes legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacéo das propostas.

1.3 o] edital se encontra disponivel no endereco eletrénico
http://www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, duvidas
poderao ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderdo interpor impugnacao ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacéo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracédo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos


http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/
mailto:cgc.pmvr@
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envelopes para esta licitacédo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipbtese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnagéo contra o ato convocatério sera designada nova data para
realizacéo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comissao de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, @ mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitagéo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Reforma
no Centro Municipal de Educacéao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua lItajai
n°® 85 — Belmonte - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacao, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante
e complementar deste Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucao por empreitada por
preco unitario.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucado da
obra é de R$ 532.891,60 (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e noventa e
um reais e sessenta centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas,
em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitacdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.
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3.2. Os interessados néo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necesséria qualificacao.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidagdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracao
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Puablica Municipal, com as sang¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sanc¢ao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgéos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracao Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissao de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, até o momento de apreciacdo dos
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documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacéo
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 06 (seis) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato serad de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificacéo.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEL,

c) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacdo, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO llII)



Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 010/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que deverd evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracoes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
qgualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO V).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e copia para
autenticacado por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacéo e
de propostas e a declaracdo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante devera apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagcao” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razéao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitagcéo

b) Envelope “B” - Proposta
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Razéo Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacdes por servidores da Central Geral de Compras serao
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracédo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacado, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
guando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacao

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Socios e
Administradores;
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8.8. Prova de inscricAo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacao ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre OperacOes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacbes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que né&o tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséao,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.
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NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao
Municipal, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragédo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéao,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitagao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da nao existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitacdo na presente licitacdo (ANEXO V);

8.15. Declaracéo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue nao possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que |Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitacao.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas néo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
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facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo poderd alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacédo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipGtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte Orgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcédo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacédo de vistoria técnica
deverao ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitag&o.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional s&o os
servigcos/obras (ANEXO Ill do Projeto Basico):

Item Descrigdo Valor (RS) P(I)r:f;i!\[;it;f:lm PXZ‘::T:S;“ Classificagdo
5 | COBERTURA - AGUAS PLUVIAIS - A
IMPERMEABILIZAGAO R$ 138.396,30 25,97% 25,97%
4 | CONSTRUCAO E ACABAMENTO R$ 131.491,63 24,68% 50,65% 2
9 | PINTURA R$ 84.632,16 15,88% 66,53% 2
6 | ESQUADRIAS R$ 48.730,08 9,14% 75,67% 2
3 | ESTRUTURAE LAJE R$ 38.528,53 7,23% 82,90% =
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.409,37 5,33% 88,23% =
2 | ARRANCAMENTO - REMOCAO R$ 25.310,61 4,75% 92,98% B
7 | HIDRAULICA - LOUCAS E METAIS R$ 12.927,53 2,43% 95,41% ¢
8 | ELETRICA R$ 10.817,71 2,03% 97,44% ¢
11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 7.599,96 1,43% 98,87% ¢
10 | pIvERSOS R$ 6.047,72 1,13% 100,00% ¢
PRECO TOTAL DA OBRA, EM R$......ccc..o.. R$ 532.891,60
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8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhard a execucdo da obra de que trata
0 objeto desta licitacéo,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execucgao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacéao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h&a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial,

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrbnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrénica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicac&o no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverd ser devidamente
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autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgédo
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificacdo da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei
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8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar 0 seu contetudo original ressalvado os casos
de aplicagdo do 8§ 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscri¢ao, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

9 DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacéo:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO 11), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 06 (seis) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apOs atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e nimero da conta bancaria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0S precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo XI - CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);
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Declaracao de elaboracao independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagbes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificagéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o0 devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos o0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comisséo de Licitagao. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacao;

Os envelopes “B” serdao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitacao.
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Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital,

Ap6s comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“‘B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes ‘B — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital;

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo nao
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacéo juridica, a qualificacao técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apGs anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cfes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminagcdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);
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10.14 Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15 Em conformidade com o 8§ 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16 Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0s custos dos insumos sao coerentes com 0os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

10.17 Nas hipoéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo néo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicao de precos unitarios para comparacdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niamero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precgos diferentes para uma mesma composicao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.
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e) apresentar BDI acima do percentual de 20.60% para a planilha or¢camentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentdria, caso ndo faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacao

10.19 Ser& declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 N&o serdo consideradas vantagens ndo previstas neste Edital nem propostas
gue estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo 0 empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nado-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
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10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sea sorteio em sessao publica, para a qual todas as licitantes serdo
convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicdo na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

10.23 Na hipdtese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.24 O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao;

10.25 Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda nao tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacédo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

10.26 A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.27 E facultada & Comissao, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS
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Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitagédo, os
licitantes poderao exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°®
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisOes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sanc¢des previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cbes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
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previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacao/publicacdo para validar ou apresentar adequagédo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacgdo devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horérios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracbes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servico" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apos
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizacdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;
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12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, j& houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolséa-la-a dos precos de aquisicao, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execugcdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacao SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
podera ser unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, observando-
se gue 0s precos unitarios dos itens componentes sejam os vigentes no més do
or¢camento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execuc¢ao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizagdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abril de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
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ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sao de inteira responsabilidade da contratada o0s servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocado de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qgualquer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracéo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

12.28 A contratada é a Unica responsdavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacfes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29 A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execuc¢éo da obra;

12.30 A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as

concessionarias de servi¢cos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucdo da obra, objeto deste Edital;
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12.31 De acordo com as recomendacfes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgéo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaragdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

12.32 Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qgualidade, observados os padrées e normas baixadas pelos O6rgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

12.33 E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda méao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

12.34 Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a  contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacdes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacdo - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condig&o para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:
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12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servigos relativos a execucao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacédo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracéo seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacao
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo O6rgéo
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.
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O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servi¢co, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n°® 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao ou
gualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéao
Publica.

O contrato poderéa ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacéo
especifica.

A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisdao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sancgao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
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14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagéo oficial.

14.7.2. Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apés o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacao
financeira pelo IGP-M e juros moratoérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados
na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3°da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;
15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade

Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
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publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
conforme ato de nomeacao;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacdo;
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A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacao ou indenizagéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orcamentaria n°:
96190/2020- 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitagdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, nao
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93,;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0s motivos apresentados para a pratica do ato de revogacédo ou anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢cdo do Projeto Executivo, no
gual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orgcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
guitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comisséo de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacédo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissado de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas
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A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitac@o e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitara reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacdo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicagdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagcao;

Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execucéo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condicBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informagdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos orgéos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (S);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacdes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO lI: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO llI: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaragéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragcdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orgcamentéria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO XIII: Memoria de Célculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Calculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XIlI, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 08 de dezembro de 2020.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacédo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de empresa
especializada em:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma no Centro Municipal de
Educacao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua Itajai n° 85 — Belmonte

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacfes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma entre outros servicos
especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I
» Curva ABC - ANEXO Il

- Prazo de execucdo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo |l.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de Sa, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 Em visita a unidade escolar a Comissao OAB vai & Escola em 25 de marco de 2019, foi
verificado a necessidade de intervencao por meio desta Secretaria, apontadas em relatério.
Com base no levantamento foi averiguado que tais intervencdes nao seriam possiveis serem
executadas pelo DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO desta Secretaria, sendo necessario
entdo a abertura de um processo administrativo com a finalidade de sanar as demandas da
unidade escolar, além da adaptagéo arquitetonica da escola para atendimento as pessoas com
deficiencia.

A unidade escolar ndo possui acessibilidade em sua edificagdo apresentando
obstaculos arquitetbnicos. Neste caso, quando o direito a acessibilidade néo é garantido, o
direito & educacéo é comprometido.

Foi verificado a necessidade de reetruturagéo do telhado visto que a escola apresenta
pontos de infiltracéo, além da necessidade da troca das portas e janelas e a pintura total da
unidade escolar.
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03—- DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto béasico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ, 13° Edic&o, Julho/2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA ORCAMENTARIA,
totalizando o valor estimativo correspondente a R$532.891,60 (quinhentos e trinta e dois mil
oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

3.2 Dotagao Orcamentaria n°® 96190/2020- 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0023, cujo
pagamento sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais € humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do
objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverdo realizar as seguintes observacdes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as ac¢les previstas neste Projeto Béasico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este
documento serd parte indispensével do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicédo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-80 da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusédo das obras pela empresa, apos a realizacéo de teste de conformidade e
verificacdo das especifica¢fes técnicas do Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que
ndo satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no méaximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de

Recebimento Provisorio. Ocasido em que 0s servigos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
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gue tenham sido atendidas todas as reclamacbes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucgédo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficar4 suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e cdodigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de Orgaos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacdo da area técnica da
equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacfes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacBes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacbes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunibes e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagfes que venham a ser convocada pelo Ministério.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no
prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacdo e data para execucdo dos
servicos serdo aprovadas pela fiscalizagcdo, devendo-se considerar que muitos servigos serao
realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, sem
nenhum ©6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja deverdo estar previstos nos precos
apresentados pela empresa, quando da licitagdo.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apds a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
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natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacao no presente caso justifica-se em razdo néo sé do volume dos servigos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacao é pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a
ser subcontratada para a execucao de determinados servigos integrantes desta licitacao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o oOrgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficarA responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacgéo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.19. Quando da execucgdo dos servigos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Prote¢&o Individual (EPI) e executem os testes necessérios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio podera paralisar 0os servigos,
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enguanto tais empregados nédo estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por conta
da empresa.

6.20. Os vicios de adequacao, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.21. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horario definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do termo de
recebimento das obras:

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condicbes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucdo da obra, apds o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consércio, de forma
proporcional & participacdo de cada uma no consorcio, de acordo com 0s prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucéao Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO I, com inicio a partir
da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execucao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (hoventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do

contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretério ordenador da despesa;
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09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias contados a partir do
prazo final de execucao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO lI;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA.:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos utilizados na
execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata @ CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigagéo contratual,

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social, obriga¢éo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacéo dos servigos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,;

J) A CONTRATADA ¢ responséavel pela remocao, e dar destinagdo adequada, no decorrer e

apos a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitacdo, sem custos para o Municipio;
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k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
gualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificagdo sempre que solicitado;

m) Apresentar a FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descri¢io
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencgéo, ilustradas por documentacéo
técnica e fotogréfica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da
complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior quantidade de
relatorios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando
forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatorios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalizacdo.

O Diéario de Obras deve permanecer na obra & disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualguer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s0 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servi¢os executados
no periodo ap6s o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatério de medico;

Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deveréo ser de
gualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisérias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo & CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranga na obra, devendo:

¢ Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

e Seguir as normas técnicas de seguranga para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) de carater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacédo e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, 6culos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecéo, cintos de seguranca, respiradores contra po e
gases toxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas
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¢ Providenciar sistema de seguranca para protecéo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

11.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da data
de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde cumpridas todas as
etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes da despesa a
Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe
de fiscalizacao;

c) Fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Educacdo (SME), denominados
fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar
guaisquer duavidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo
ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas alteracoes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela
emissao das folhas de medicao, diario de obra e termo de recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicfes, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicac¢des de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuagdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o prépria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

12,5 - A Fiscalizagdo n&o aceitarq, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigcos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a
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empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adoc¢do das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéao deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagcdo, pratica de atos
inidbneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracdo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica,

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacéo
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des prevista nele e em legislacéo especifica.

13.6 - A aplicagédo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdao de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
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a decisdo final sujeita & apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancao prevista na alinea “c”. A aplicacao da sancéo prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢des prescritas no art. 7° da Lei n° 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

14.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3%

14.5.1 - No caso do nao atendimento do contido no subitem 14.5, deixard de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

14.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos
objeto do edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com
0 objeto desta licitacao.

14.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservagdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servigcos objeto desta licitagao.
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14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

14.7.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicoes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢cdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte oOrgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcado 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir
a reunidao dos diversos interessados em patrticipar da licitacéo.

15 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES
15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao

integral dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando
for o caso.

16 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS
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16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item
neste Projeto Basico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 Vencerd a licitante que apresentar o menor preco global por lote, o qual devera
ser inferior aos valores constantes no Anexos | deste projeto basico.

Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

Sao componentes deste Projeto Béasico.

a) Anexo | -Planilha Orcamentaria;

Anexo ll- Cronograma Fisico Financeiro

Anexo lll- Curva ABC

a) Especificacdes Técnicas:

-— Memorial descritivo;

b) Orcamento:

— Planilha Estimativa de Orcamento fl.106 Composicdo do BDI fl. 134 e Cronograma Fisico
Financeiro fl. 117.;

— Memoéria de calculo fl.122;

c) Projetos:

— Projeto Executivo.

d) ART do elaborador do Projeto, do Orcamento, Memorial descritivo e Memdria de Célculo.

Volta Redonda, 25 de novembro de 2020
Elaborado por:
Stéfane Suellen Oliveira Bertolaccini

Assessoria de Obras/SME

Autorizado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item

Cédigos

Discriminagéo

un.

Quant

Custo
unit.

Custo
total

Custo do item

11

1.2

1.3

1.4

EMOP
02.020.00
02-A

EMOP
02.006.00
10-A

EMOP
04.005.03
00-A

EMOP
04.013.00
15-A

SERVICOS
PRELIMINARES

Placa de identificacdo de
obra publica tipo BANNER
/ PLOTTER, constituida
por lona e impresséao
digital, inclusive suportes
de madeira.
FORNECIMENTO e
COLOCACAO

Aluguel de container
(modulo metélico icavel)
para escritorio, medindo
aproximadamente 2,20m
de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de
altura, composto de
chapas de aco com
nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acustico
no forro, chassis
reforcado e piso em
compensado naval,
incluindo instalacdes
elétricas, exclusive
transporte  (vide item
04.005.0300) e carga e
descarga  (vide item
04.013.0015)

Transporte de container,
segundo descricdo da
familia 02.006, exclusive
carga e descarga (vide
item 04.013.0015)

Carga e descarga de
container, segundo
descricao familia
02.006

da

m2

unxmes

unxkm

un

6,00

6,00

10,00

2,00

219,4
9

501,5

24,92

68,44

1.316,
94

3.009,
36

249,2

136,8

43



15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

EMOP
02.006.00
50-A

EMOP
02.011.00
14-A

EMOP
05.006.00
01-B

EMOP
04.020.01
22-A

EMOP
05.008.00
08-B
EMOP
05.005.00
12-B
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Aluguel de  banheiro
quimico, portatil, medindo
2,31m de altura x 1,56m
de largura e 1,16m de
profundidade, inclusive
instalacdo e retirada do
equipamento,
fornecimento de quimica
desodorizante, bactericida
e bacteriostética, papel
higiénico e veiculo préprio
com unidade moével de
succgao para limpeza
Cerca protetora de borda
de vala ou obra, com tela
plastica na cor laranja ou
amarela,considerando 1
vez de utilizacao, inclusive
apoios,fornecimento,
colocacao e retirada.
Aluguel de andaime com
elementos tubulares sobre
sapatas fix
as,considerando-se a
area da projecao vertical
do andaime e pago pelo
tempo necessario a sua
utilizacao,exclusive transp
orte dos elementos do
andaime ate a
obra,plataforma ou passa
rela de .

Transporte de andaime
tubular, considerando-se
a area de projecao vertical
do andaime, exclusive
carga, descarga e tempo
de espera do caminhao
(vide item 04.021.0010)
Movimentacdo vertical ou
horizontal de plataforma
ou passarela .

Plataforma ou passarela

de madeira de 13,
considerando-se

aproveitamento da
madeira 20 vezes,

unxmes

m2

m2xmé

m2xkm

m2

6,00

48,00

1.980,
00

3.300,

00

330,0

2,70

1.000,
98

1,85

7,31

0,13

0,55

3,45

TP n° 010/2020

6.005,
88

88,80

14.47
3,80

429,0

181,5

9,31
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1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

EMOP
05.008.00
01-A

EMOP
04.021.00
10-A

EMOP
05.008.00
09-A

EMOP
05.001.00
23-A

EMOP
05.001.00
22-A
EMOP
05.001.01
34-A

EMOP
05.001.00
76-A

SINAPI
97663

EMOP
05.001.01
46-A
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exclusive andaime ou
outro suporte e
movimentacéao.
Montagem e

desmontagem de
andaime com elementos
tubulares, considerando-
se a area vertical
recoberta. .

Carga e descarga manual
de andaime tubular,
inclusive tempo de espera
do caminhéao,
considerando-se a area
de projecao vertical
Movimentacao horizontal
de andaime com
elementos tubulares t ipo
torre.

ARRANCAMENTO -
REMOCAO

Demolicao manual de
alvenaria de tijolos
furados,inclusive e
mpilhamento lateral
dentro do canteiro de
servico.

Demolicao de estrutura de
concreto
celular(lajes,vigas,etc).
Arrancamento de
portas,janelas e caixilhos
de ar condicionad o ou
outros.

Remocao de divisorias de
madeira, pre-moldadas,
prensadas ou
semelhantes.

Remocao de lougas, de
forma manual, sem
reaproveitamento.

af 12/2017.
Arrancamento de bancada
de pia/lavatorio ou banca
seca de ate 1,00m de
altura e ate 0,80m de

m2

m3

m3

un

m2

un

330,0

330,0

140,0

20,27

0,81

20,00

8,91

2,00

4,80

6,75

0,78

0,17

86,51

25,34

23,88

8,44

15,14

40,21

2.227,
50

257,4

23,80

1.753,
55

20,52

477,6

75,20

30,28

193,0

28.409,37
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

3.1

EMOP
03.001.00
01-B

EMOP
03.013.00
01-B

SINAPI
97647

SINAPI
97650

EMOP
05.001.00
73-A
EMOP
05.001.00
31-A

EMOP
11.030.00
50-A
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largura.

Escavacao manual de
vala/cava em material de
12 categoria (a
(areia,argila ou
picarra),ate 1,50m de
profundidade,exclusiv e
escoramento e
esgotamento.

Reaterro de vala/cava
compactada a maco,em
camadas de 30cmd e
espessura maxima,com
material de boa
gualidade,exclusive este.
Remocéo de telhas, de
fibrocimento, metélica e
ceramica, de forma
manual, sem
reaproveitamento.

af _12/2017 .

Remocao de trama de
madeira para cobertura,
de forma manual, sem
reaproveitamento.

af _12/2017

Remocao de placas de
piso vinilico ou de
borracha sintetica.
Demolicao de piso de alta
resistencia,exclusive
camada de as
sentamento(contrapiso).

ESTRUTURA E LAJE

Laje pre-moldada beta
12,para sobrecarga de
3,5kn/m2 e vao d e
4,10m,considerando

vigotas,tijolos e armadura
negativa,inc lusive
capeamento de 4cm de
espessura,com concreto
fck=20mpa e
escoramento.forneciment
0 e montagem do

m3

m2

m2

mZ

mZ

m2

56,68

18,32

949,8

940,1

152,6

225,3

70,04

57,43

35,47

4,12

8,86

5,91

25,34

110,2

3.255,
13

649,8

3.913,
42

8.329,
64

902,1

5.710,
36

1.722,
61

25.310,61
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

EMOP
11.013.00
75-A

EMOP
11.003.00
02-A

SINAPI
93182

SINAPI
93183

SINAPI
93184

EMOP
12.003.00
75-B
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conjunto.

Concreto
armado,fck=25mpa,incluin
do materiais para 1,00m3
de concreto(importado de
usina)adensado e
colocado,14,00m2 de
area moldada,formas e
escoramento conforme
itens 11.004.0022 e
11.004.0035,60kg de aco
ca-50,inclusive mao-de-
obra para corte,dobr
Concreto dosado
racionalmente para uma
resistencia caracteri stica
a compressao de
15mpa,inclusive
materiais,transporte,p
reparo com
betoneira,lancamento e
adensamento.

Verga pré-moldada para
janelas com até 1,5 m de
vao. af_03/2016.

Verga pré-moldada para
janelas com mais de 1,5
m de vao. af_03/2016 .
Verga pré-moldada para
portas com até 1,5 m de
vao. af_03/20 .

CONSTRUCAO E
ACABAMENTO
Alvenaria de tijolos
ceramicos furados
10x20x20cm, assentes c
om argamassa de cimento
e saibro,no traco 1:8,em
paredes de meia
vez(0,10m), de superficie
corrida,ate 3,00m de
altura e medida pela area

m2

m3

11,68

7,04

10,60

4,40

8,50

172,5

2.299,
31

458,2

31,91

39,24

25,07

55,33

26.85
5,94

3.226,
00

338,2

172,6

213,0

9.546,
63

38.528,53
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4.6

Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 010/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

real.
EMOP | Emboco interno com m? 434,8| 27,28 | 11.86
13.001.00 |argamassa de cimento,cal 9 3,79

35-A hidratada aditiv ada e
areia,no traco 1:1:8,com
espessura de
1,5cm,inclusive chapisco
de cimento e areia,no

traco 1:3.
EMOP |Contrapiso,base ou m? 70,42 | 20,80 1.464,
13.301.01 | camada regularizadora 73

18-A executada com argam
assa de cimento a
areia,no traco 1:4,na
espessura de 1,5cm.
EMOP | Revestimento de piso,com m? 119,7| 92,37 | 11.06
13.330.00 |ladrilhos ceramicos 6 2,23
51-A esmaltados, com medidas
em torno de 30x30cm e
8,5mm de espessura,
destinados a carga
pesada, com resistencia a
abrasao p.e.i.-iii,assentes
em superficie em 0sso,
com argamassa colante
sobre argamassa de

ciment .
SINAPI | Revestimento ceramico m?2 119,2| 75,23| 8.973,
87268 |para paredes internas 8 43

com placas tipo
esmaltada extra de
dimensodes 25x35 cm
aplicadas em ambientes
de area menor que 5 m?
na altura inteira das
paredes. af 06/2014.
EMOP |Piso de m? 176,0| 67,44 | 11.87
13.380.00 | marmorite,compreendend 1 0,11
10-A o:a)lastro,com 4cm de
espessur a media,de
argamassa de cimento e
areia grossa,no traco 1:4;
b)camada de
marmorite,com 1cm de
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4.7

4.8

4.9

4.10

EMOP
13.380.00
15-A

EMOP
13.415.00
11-A

EMOP
13.390.00
42-A

EMOP
13.385.00
55-A
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espessura,feita com grana
n °1 de marmore branco
nacional e
cimento,superficie
estucada apos a .

Rodape de
marmorite,fundido no
local,com 10cm de
altura,1cm de espessura,
terminando em canto reto
junto ao piso, feito com
cimento e grana n°l de
marmore branco nacional,
com poli mento manual,o
marmorite e executado
sobre emboco previo nao
incluido.

Piso de borracha
sintetica,sbr,preto,em rolo
de 1,40m de largura,
superficie grao de arroz,
com 3,00mm de
espessura, colocado com
cola sobre base
existente.fornecimento e
colocacao.

Piso vinilico em mantas
de resina de pvc
plastificante,de 2m de
largura x 20m de
comprimento,homogeneo,
com 3mm de espess
ura,liso,mesclado ou
pontilhado,juntas
soldadas a quente,ass
entes sobre base
existente,devendo atender
a abnt,no que con cerne
a.

Piso de alta
resistencia,para uso
externo,em placas pre-
mold adas,vibroprensada
a 350t,medindo
(40x40x3)cm,
confeccionada com
agregados minerais

m2

13,07

71,32

101,8

94,60

23,76

123,0

108,8

175,5

TP n° 010/2020

310,5

8.775,
92

11.07
7,87

16.60
9,86
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(quartzo) e cimento
branco estrutural cp60,
colocado sobre base
existente,assentado com
argamassa de ciment.

411 | EMOP |Plantio de grama em m? 717,0| 16,37| 11.73
09.001.00 | placas, tipo sao carlos, 4 7,94
02-A batatais,larga e santo
agostinho, inclusive
compra e arrancamento
no local de origem,
carga,transporte,
descarga e preparo de
terreno,para
recomposicao de areas
gramadas eventualmente

danificadas.
412 | EMOP |Junta plastica M 340,5| 7,86 2.676,
13.381.00 | 17x3mm,para pisos 3 56
50-A continuos.fornecimento e
colocacao.
413 | EMOP |Recomposicao de piso de m2 25,80| 101,1| 2.610,
13.380.01 | marmorite,considerando 8 44

00-A lcm de espess ura de
camada de marmorite e
lastro de argamassa com

4cm de
espessura,exclusive
polimento.
4.14 | SINAPI |Recolocacao de divisorias m? 8,91| 52,76| 470,0
72181 |tipo chapas ou tabuas, 9

inclusive entarugamento,
considerando
reaproveitamento do

material .
4.15| EMOP |Revestimento de paredes m2 7,60| 151,5|1.152,
13.030.02 | com ladrilhos ceramicos 9 08

50-A esmaltados, com medidas
em torno de 20 x 20cm,
assente conforme item

13.025.0016.
416 | EMOP |Revestimento de paredes m2 80,00| 86,48 6.918,
13.030.02 | com ladrilhos ceramicos, 40

55-A cores economicas
(branco, cinza, bege,
azul,verde,marrom e
preto), com medid as em




4.17

4.18

4.19

4.20

421

EMOP
13.348.00
50-A

EMOP
13.348.00
70-A

PRECO
COMPOS
TO

PRECO
COMPOS
TO

SINAPI
94992
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torno de (10x10)cm,
assente com argamassa
colante, rejuntamento com
argamassa
industrializada,exclusive
chapisco e emboco.
Peitoril em granito cinza
andorinha,espessura de
2cm,largura 15 a
18cm,assentado com nata
de cimento sobre
argamassa de
cimento,saibro e areia,no
traco 1:3:3 e rejuntamento
com cim ento branco.
Soleira em granito cinza
andorinha,espessura de
3cm,com 2 po
limentos,largura de
13cm,assentado com
argamassa de cimento,
saibro e areia, no traco
1:2:2, e rejuntamento com
cimento branco e corante
Prateleira em Granito
cinza andorinha, com 2cm
de espessura, com rasgo
na parede. Fornecimento
e assentamento.

Banca seca de granito
cinza andorinha,com 2cm
de espessura ,sobre
apoios de alvenaria de
meia vez e ver ga de
concreto,sem
revestimento.fornecimento
e colocacao.

Execucédo de passeio
(calcada) ou piso de
concreto com concreto
moldado in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, espessura
6 cm, armado.
af_07/2016.

m2

m2

11,00

1,80

26,87

2,41

41,94

47,82

47,64

347,9

387,1

73,59

TP n° 010/2020

526,0

85,75

9.349,
68

933,0

3.086,
36




4.22

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

EMOP
12.035.00
05-A

EMOP
16.007.00
21-A

EMOP
16.001.00
60-A

EMOP
16.005.00
18-A

EMOP
16.005.00
15-A

SINAPI
89578
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Parede divisoria para
sanitario em granito cinza
corumba,com 3cm de
espessura,polida nas
duas faces,fixacao piso ou
pare de,exclusive
ferragens para
fixacao.fornecimento e
colocacao.

COBERTURA - AGUAS
PLUVIAIS -
IMPERMEABILIZAQAO
Cobertura com telhas
trapezoidais em aco
galvanizado, espessura
de 0,5mm, inclusive
fixacoes e medida pela
area real da cobertura.
Madeiramento para
cobertura em telhas
onduladas, constituido de
pecas de 3"x3" e
3"x4.1/2",em madeira
serrada,sem tesoura ou
pontalete,medido pela
area real do
madeiramento.fornecim
ento e colocacao.

Calha de
aluminio,0,30m,em chapa
de espessura 0,8mm e

desenv  olvimento de
1m.fornecimento e
colocacao

Calha de

aluminio,0,30m,em chapa
de espessura 0,8mm e
desenv olvimento
0,50m.fornecimento e
colocacao

Tubo pvc, série r, agua
pluvial, dn 100 mm,
fornecido e instalado em
condutores verticais de
aguas pluviais.
af 12/2014

m2

m2

m2

1,14

1.022,
81

1.022,
81

110,9

12,30

6,50

342,2
6

43,61

31,15

109,2

81,08

35,14

390,1
-

44.60
4,74

31.86

0,53

12.11

6,93

997,2

228,4

131.491,63
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5.6 SINAPI | Tubo pvc, série r, agua m 39,90| 68,27 | 2.723,
89580 |pluvial, dn 150 mm, 97
fornecido e instalado em
condutores verticais de

aguas pluviais.
af 12/2014
5.7 EMOP |Tubo de pvc rigido de m 43,20| 50,40| 2.177,
15.036.00 | 150mm,soldavel,inclusive 28
53-A conexoes e em
endas,exclusive abertura
e fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentamento
5.8 EMOP |Tubo de pvc rigido de m 4,00| 25,64| 102,5
15.036.00 | 100mm,soldavel,inclusive 6
52-A conexoes e em
endas,exclusive abertura
e fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentamento
5.9 SINAPI |Joelho 45 graus, pvc,| um 4,00| 26,77| 107,0
89585 |serie r, agua pluvial, dn 8

100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em
condutores verticais de

aguas pluviais.
af _12/2014
5.10 | SINAPI |Joelho 45 graus, pvc,| um 12,00| 82,39| 988,6
89591 |serie r, agua pluvial, dn 8

150 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em
condutores verticais de
aguas pluviais.
af_12/2014

5.11 | SINAPI [Curva 87 graus e 30| um 2,00| 42,11| 84,22
89587 | minutos, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 100 mm, junta
elastica, fornecido e
instalado em condutores
verticais de aguas
pluviais. af _12/2014

5.12 | SINAPI [Curva 87 graus e 30| um 6,00| 132,2| 793,5
89592 | minutos, pvc, serie r, agua 6 6
pluvial, dn 150 mm, junta
elastica, fornecido e
instalado em condutores
verticais de aguas




5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

SINAPI
99251

ITEM
COMPOS
TO

EMOP
16.005.00
28-A
EMOP
13.348.00
46-A

EMOP
116.020.0
004-A

EMOP
06.003.00
10-A
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pluviais. af_12/2014

Caixa enterrada hidraulica
retangular em alvenaria
com tijolos ceramicos
macigos, dimensodes
internas: 0,4x0,4x0,4 m
para rede de drenagem.
af _05/2018

Canaleta de aguas
pluviais de 350mm, feita
com bloco de concreto
10x20x40cm , fundo em
concreto armado de
espessura de 5cm com
tela malha pop fio 4,2mm ,
malha 15x15 cm, e gralha

de ferro fundido
Fornecimento e
colocacéo.

Rufo de aluminio de

0,5x300mm.fornecimento
e colocacao

Espelho ou chapim em
granito cinza
andorinha,20x3cm,sem
acab amento,exclusive
nata de
cimento,argamassa,chapi
SCO e rejunt amento
Impermeabilizacao com
dupla manta base asfalto
modificado ¢/ polimeros,
tipo iii-b,ambas
c/esp.4,00mm,consumo
minimo 1,15m 2/m2
p/cada
manta,aplic.c/chama
macarico a 12 sobre
primer asfaltico base agua
ou solvente, consumo
0,40kg/m2,inclusive e ste
Calha meio-tubo circular

de concreto
vibrado,diametro intern o
de 300mm,inclusive

um

2,00

64,15

136,4

50,15

82,08

22,63

322,2

313,8

58,77

39,20

109,1

48,63

TP n° 010/2020

644,4

20.13
4,76

8.020,
92

1.965,
88

8.960,

67

1.100,
49

54



5.19

6.1

6.2

6.3

6.4

EMOP
16.011.00
45-A

EMOP
14.006.00
12-A

EMOP
14.006.00
10-A

EMOP
14.006.00
08-A

EMOP
14.006.00
19-A
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acerto de fundo de
vala.fornecimento e
assentamento.
Cobertura

translucida,cristal,branca
leitosa ou cores basica
s,perfil  trapezoidal ou
ondulada,resina poliester

reforcada c/fibra
vidro,c/aditivo

estabilizante contra
degradacao dos raios
u.v.,esp.1,3mm,uso onde
se requer iluminacao

natural m ais vitr

ESQUADRIAS

Porta de madeira de lei
em compensado de
70x210x3,5cm,folhea da
nas 2 faces,aduela de
13x3cm e alizares de
5x2cm, exclusive
ferragens.fornecimento e
colocacao.

Porta de madeira de lei
em compensado de
80x210x3,5cm folhea da
nas 2 faces,aduela de
13x3cm e alizares de
5x2cm,exclusiv e
ferragens.fornecimento e
colocacao.

Porta de madeira de lei
em compensado de
90x210x3,5cm folhea da
nas 2 faces,aduela de
13x3cm e alizares de
5x2cm,exclusiv e
ferragens.fornecimento e
colocacao.

Porta de madeira de lei
em compensado,de
70x210x3,5cm,folnea da
nas 2 faces,exclusive
ferragens,aduela e
alizares.forneci mento e

m2

un

un

un

un

8,62

2,00

4,00

3,00

10,00

90,94

492.,4

493,5

525,4

255,3

783,9

984,8

1.974,
12

1.576,
29

2.553,
60

138.396,30

55



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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EMOP
14.007.00
40-A

EMOP
14.003.02
25-A

EMOP
Insumo
07805

EMOP
14.004.00
15-A

EMOP
14.003.00
70-A

EMOP
14.003.00
28-A

colocacao.

Ferragens p/portas de
madeira, 1 folha de
abrir,internas,soci ais ou
de servico,constando de
fornec.s/coloc.,de:-
fechadura tipo
gorge,trinco reversivel,em
latao,acabamento
cromado;-e ntrada e
roseta circulares,latao
laminado,acabamento
cromado ;-macan -

Porta de aluminio
anodizado ao natural,perfil
serie 25,em ve
neziana,exclusive
fechadura. fornecimento e
colocacao.

FECHADURA DE
EMBUTIR EM LATAO
CROMADO, P/PORTA
INT., MACANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAK,
DIST. 55MM E
PROFUND. 83MM.
Sendo:

Vidro plano
transparente,comum,de
4mm de
espessura.fornecime nto e
colocacao.

Janela basculante de
aluminio anodizado ao
natural,com 1 ord em e
bascula inferior fixa,em
perfis serie
28.fornecimento e
colocacao.

Janela de aluminio
anodizado ao natural de
correr,com duas f olhas
fixas e duas folhas de
correr,em perfis serie
28.forne cimento e

un

un

mZ

19,00

32,03

21,00

8,04

1,56

6,48

292,5

970,4

49,57

71,30

365,1

434.4

5.559,
02

31.08
3,19

1.040,
97

573,2

569,5

2.815,
23

56



7.1

7.2

7.3
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colocacao.

HIDRAULICA - LOUCAS
E METAIS

EMOP |Vaso sanitario de louca un 1,00
18.002.00 | branca,convencional,tipo
85-A medio luxo, com medidas
em torno de
37x47x38cm,incl.assento
plastico tip o medio

luxo,bolsa de
ligacao,valvula de
descarga de 1.1/2"
c/registro

integrado,sistema
hidromecanico(isenta de
golpe d e ariet
EMOP |Vaso sanitario de louca| un 2,00
18.002.00 |branca ou branco
90-A gelo,para pessoas ¢ om
necessidades
especificas,inclusive
assento especial,bolsa de
ligacao e acessorios de
fixacao.fornecimento
EMOP |Instalacéo e UN 3,00
15.004.01 |assentamento de vaso
05-A sanitario individual e
valvula de descarga
(exclusive estes) em
pavimento térreo,
compreendendo:
instalacdo hidraulica com
2,00m de tubo de PVC de
50mm, com conexdes, até
a valvula e apés esta até
0 vaso, ligacao de
esgotos com 3,00m de
tubo de PVC de 100mm a
caixa de
inspecéo e tubo de
ventilagdo, inclusive
conexdes, exclusive o
tubo de ventilagao

356,7

456,5

346,1

356,7

913,1

1.038,
39

48.730,08

57



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

SINAPI
74125/2

EMOP
18.005.00
10-A

EMOP
18.005.00
12-A
EMOP
18.005.00
13-A
EMOP
15.003.03
79-A

EMOP
18.002.00
10-A

EMOP
15.004.00
63-A

EMOP
18.016.01
06-A
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Espelho cristal espessura
4mm, com moldura em
aluminio e compensado
6mm plastificado colado.

Saboneteira em plastico

abs, para sabonete
liquido.fornecimen to e
colocacao.

Porta-toalha de papel em
plastico abs.fornecimento
e colocac ao

Porta papel higienico em
plastico abs.fornecimentro
e coloca cao
Assentamento de torneira
(exclusive  fornecimento
do aparelho) ,inclusive
materiais necessarios
Lavatorio de louca branca

tipo popular,sem
ladrao,com medidas em
torno de
47x35cm,inclusive

acessorios de fixacao,
ferragens em metal

cromado:sifao 1680 de
1"x1.1/4", torneira de
pressao 1193 de 1/2" e
valvula de escoamento
1600.rabicho  em pv
c.forn.

Instalacao e
assentamento de lavatorio
de uma torneira (exclu
sive  fornecimento do
aparelho),
compreendendo:3,00m de
tubo de pvc de 25mm,
2,00m de tubo de pvc de
40mm e conexoes

Barra de apoio em aco
inoxidavel aisi 304,tubo de
1.1/4"inc lusive fixacao
com parafusos inoxidaveis
e buchas plasticas, com
80cm,para pessoas com
necessidades

m2

un

un

un

un

un

un

un

1,52

5,00

5,00

3,00

1,00

4,00

4,00

4,00

436,9
7

45,96

45,96

34,78

23,42

258,7

180,4

148,2

1.035,

TP n° 010/2020

664,1
9

229,8

229,8

104,3

23,42

00

721,7

593,0

58



7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

EMOP
18.007.00
80-A

EMOP
15.004.00
46-A

EMOP
18.082.00
50-A

EMOP
18.082.00
51-A

SINAPI
86900

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 4036/2019

Folha: CGC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

especificas.fornecime nto
e colocacao

Chuveiro  eletrico em
plastico,em 110/220v,com
braco cromado de 1/2" e 1
registro de pressao 1416
de 3/4",com canopla e v

olante em metal
cromado.fornecimento
Instalacao e

assentamento de chuveiro
eletrico  (exclusive fo
rnecimento do aparelho e
registro),compreendendo
5,00m de tu bo de pvc de
25mm,ralo seco de pvc de
100mm com grelha,2,00m
de tubo de pvc de
40mm,30,00m de fio 4mm
2,6,00m de eletrod uto de
Banca de granito cinza
andorinha,com 3cm de
espessura,com ab ertura
para 1 cuba(exclusive
esta),sobre apoios de
alvenaria de meia vez e
verga de concreto,sem
revestimento.forneciment
0 e colocacao.

Banca de granito cinza
andorinha,com 3cm de
espessura,com ab ertura
para 2 cubas(exclusive
estas),sobre apoios de
alvenar ia de meia vez e
verga de concreto,sem
revestimento.fornecim
ento e colocacao.

Cuba de aco
inoxidavel,medindo
aproximadamente
(500x400x200) mm,em

chapa 20.304,valvula de
escoamento tipo

americana 1623 ,sifao

un

un

m2

um

1,00

1,00

1,53

1,80

4,00

88,93

389,7

402,1

464,8

203,7

TP n° 010/2020

88,93

389,7

615,2

836,7

814,8

59



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

EMOP
15.004.00
60-B

EMOP
18.082.01
05-A

EMOP
18.007.00
51-A

EMOP
15.004.00
59-0

SINAPI
86910
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1680 1.1/2" X
1.1/2" exclusive
torneira.fornecimento e

colocacao
Instalacao e un 2,00| 247.,8
assentamento de pia com 0

1 cuba (exclusive fornec
imento do aparelho),
compreendendo:3,00m de
tubo de pvc de 25 mm,
3,00m de tubo de pvc de

50mm, rabicho e

conexoes

Frontispicio de granito m 12,20| 38,11
cinza andorinha,com

secao de 10x2cm,

inclusive

rejuntamento.forneciment
0 e colocacao.

Duchinha manual,com un 2,00| 44,10
registro de pressao 1/2"
cromado,rabicho
cromado,suporte
branco,pistola

branca,buchas e

parafusos pa ra

fixacao.fornecimento

Instalacdo e un 2,00 176,9
assentamento de 8
duchinha manual para

banheiro (exclusive

fornecimento do

aparelho),

compreendendo:  3,00m
de tubo de PVC de 25mm
e conexoes

Torneira cromada tubo un 3,00 97,57
movel, de parede, 1/2? ou
3/47?, para pia de cozinha,

padrao médio -
fornecimento e instalacao.
af_01/2020. SENDO:

cozinha

Processo n° 4036/2019
Folha: CGC

TP n° 010/2020

495,6

464,9

88,20

353,9

292,7




7.22

7.23

7.24

8.1

8.2

EMOP
18.002.00
30-A

EMOP
18.016.00
27-A

EMOP
15.004.00
70-A

EMOP
15.015.00
20-A

EMOP
15.015.02
50-A
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Tanque de louca
branca,com coluna e
medidas em torno de
56x4 8cm,inclusive
acessorios de
fixacao.ferragens em
metal croma do: torneira
de  pressao,1158 ou
similar,de 1/2",valvula de
es coamento 1605 e sifao
1680 de 1.1/4" a
1.1/2".fornecimento
Tanque industrial em aco
inoxidavel aisi 304,para
lavagem de
paneloes,medindo
aproximadamente
(0,61x0,706x0,305)m.
fornecimento e colocacao
Instalacao e
assentamento de tanque
de servico (exclusive fo
rnecimento do
aparelho),compreendendo
:3,00m de tubo de pvc d e
25mm,3,00m de tubo de
pvc de 50mm e conexoes

ELETRICA

Instalacao de ponto de
luz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de
eletroduto de pvc rigido de
3/4", 12,00m de fio
2,5mm2, caixas,
conexoes, luvas, curva e
interruptor de embutir com
placa fosforescente,
inclusive abertura e
fechamento de rasgo em
alvenARIA.

Instalacao de ponto de
tomada, embutido na
alvenaria,equivale nte a 2
varas de eletroduto de pvc
rigido de 3/4",18,00m de
fio 2,5mm2,

un

un

un

un

un

1,00

1,00

2,00

11,00

25,00

469,2
8

1.616,
53

245,5

307,6

297,3

469,2
8

1.616,
53

491,1

3.383,
71

7.434,
00

12.927,53

61



9.1

9.2

9.3

9.3

9.4

9.5

9.6

SINAPI
88484

EMOP
17.018.00
10-A

SINAPI
88485

SINAPI
88488

SINAPI
88489

EMOP
17.018.00
82-A

EMOP
17.018.00
81-5
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caixas,conexoes e
tomada de
embutir,2p+t,10a, padrao
brasileiro, com placa
fosforescente,inclusive
abertura e f echamen.

PINTURA

Aplicagao de fundo
selador acrilico em teto,
uma demao. af_06/2014.
Preparo de superficies
novas,com revestimento
liso,interior, inclusive
raspagem,limpeza,uma
demao de selador,uma
demao de massa corrida
e lixamentos necessarios .
Aplicacdo de fundo
selador acrilico em
paredes, uma demao.

af _06/2014.

Aplicacdo manual de
pintura com tinta latex
acrilica em teto, duas

demaos. af 06/2014.
Aplicacdo manual de
pintura com tinta latex
acrilica em paredes, duas
demaos. af 06/2014.
Repintura com tinta latex
acetinada,classificacao
premium ou standard (nbr
15079),para exterior,sobre
superficie em bom estado
e na cor
existente,inclusive
limpeza,lixamento com li
xa fina,uma demao de
fundo preparador e uma
de acabamento.

Uma demao adicional de
pintura de acabamento no
servico do i tem
17.018.0082.

m2

m2

m2

mZ

1.080,
09

112,2

1.231,
26

1.146,
31

1.152,
63

1.031,
85

1.031,
85

Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
TP n° 010/2020

3,73

24,47

3,17

18,92

16,37

12,78

6,25

4.028,
73

2.747,
73

3.903,
09

21.68
8,18

18.86
8,55

13.18
7,04

6.449,
06

10.817,71

62



9.7

9.8

9.9

9.10

10
10.1

10.2

EMOP
17.017.03
01-A

EMOP
17.017.01
00-A

EMOP
17.017.01
20-B

EMOP
17.017.01
30-A

EMOP
01.005.00
08-A

PRECO
COMPOS
TO
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Repintura interna ou
externa sobre ferro com
tinta a oleo br
ilhante,inclusive lixamento
leve,limpeza,uma demao
de antiox ido e uma
demao de acabamento na
cor existente.

Preparo de madeira nova,
inclusive lixamento,
limpeza,uma dema o de
verniz isolante incolor,
duas demaos de massa
para madei ra, lixamento
e remocao de po, e uma
demao de fundo sintetico
nivelador.

Pintura interna ou externa
sobre madeira nova,com
tinta a oleo brilhante ou
acetinada com duas
demaos de acabamento
sobr e superficie
preparada, conforme o
item
17.017.0100,exclusive
este preparo

Repintura interna ou
externa sobre madeira
com tinta a oleo brilhante
ou acetinada,sobre fundo
sintetico nivelador,inclu
sive este,com lixamento e
duas demaos de
acabamento,na cor
existente.

DIVERSOS
Destocamento de arvores
de porte medio e raizes
profundas,se m remocao
e auxilio mecanico
Quadro de protecao de
vao em cantoneira de aco

com abas igua is de
5/8"x1/8",e tela tipo
mosqueteiro em

m2

m2

m2

mZ

un

499,2
4

61,74

61,74

125,3

1,00

3,72

16,46

48,06

7,31

16,94

209,4

282,7

8.217,
49

2.967,
22

451,3

2.123,
76

209,4

1.051,
97

84.632,16

63



10.3

10.4

10.5

11
111

11.2

EMOP
12.007.00
20-A

EMOP
14.002.02
12-A

EMOP
12.007.00
20-A

EMOP
04.006.00
08-B

EMOP
04.005.01
24-A
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polietileno.fornecimento e
colocacao.

Parede de blocos
vazados(cobogo),de
cimento e areia,com peso
de
9,6kg,39x39x7cm,assente
s como em 12.006.0010.
Guarda-corpo de tubos de
aco galvanizado soldados,
formando modulos de
2,20m de comprimento e
1,00m de altura, com 3
mon tantes de 2" de
diametro chumbados no
concreto (exclusive es
te),travessa superior de 2"
e travessa inferior e
intermedia ria de.
Corrimao de tubo de ferro

galvanizado de
1.1/4" preso por
chumbadores a cada
metro.fornecimento e

colocacao14.002.0220-A.

LIMPEZA GERAL
OBRA

Carga manual e descarga
mecanica de material a
granel(agrega dos,pedra-
de-mao,paralelos,terra e
escombros),compreenden

DA

do o0s tempos para
carga,descarga e
manobras do caminhao
bascula nte a oleo

diesel,com capacidade util
de 8t,empregando 2 ser
ventes

Transporte de carga de
gualquer
natureza,exclusive as

despes as de carga e
descarga,tanto de espera
do caminhao como do s

m2

T X KM

9,90

7,25

5,48

162,8

1.628,
10

156,0

329,1

156,0

32,48

1,42

TP n° 010/2020

1.544,
69

2.386,
55

855,0

5.288,
06

2.311,
90

6.047,72

64
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ervente ou equipamento
auxiliar,a velocidade
media de 25km/h ,em
caminhao basculante a
oleo diesel,com
capacidade util de 8t

7.599,96

PRECO TOTAL DA

OBRA,EM RS.............. 532.891,60

65
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ANE XO Il- DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

3 MES MES MES MES MES MES
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL %
1 2 3 4 5 6

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.564,18 4.003,61 3.914,81 3.914,81 3.914,81 5.097,15 28.409,37 5,33%

ARRANCAMENTO - 0
5 REMOCAO 12.243,06 12.199,37 868,18 25.310,61 4,75%
3 ESTRUTURA E LAJE 26.855,94 11.672,59 38.528,53 7,23%

CONSTRUCAO E
4 | ACABAMENTO 21.936,44 26.055,71 27.665,91 36.463,65 19.369,92 | 131.491,63 24,68%

COBERTURA - AGUAS

PLUVIAIS - ) 31.860,53 65.739,87 15.367,37 15.367,37 10.061,16 | 138.396,30 25,97%
5 IMPERMEABILIZACAO
6 ESQUADRIAS 16.243,36 16.243,36 16.243,36 48.730,08 9,14%

HIDRAULICA - LOUCAS E 0
7 METAIS 5.306,53 5.306,53 2.314,47 12.927,53 2,43%
8 ELETRICA 5.408,85 5.408,86 10.817,71 2,03%
9 PINTURA 42.316,08 42.316,08 84.632,16 15,88%
10 |DIVERSOS 6.047,72 6.047,72 1,13%
11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA 7.599,96 7.599,96 1,43%

TOTAL 19.807,24 96.855,89 124.494,52 73.906,83 125.020,66 | 92.806,46 | 532.891,60 100,00%
% 3,72% 18,18% 23,36% 13,87% 23,46% 17,42%
TOTAL ACUMULADO 19.807,24 116.663,13 241.157,65 315.064,48 440.085,14 | 532.891,60
% ACUMULADA 3,72% 21,89% 45,25% 59,12% 82,58% 100,00%
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ANE XO Ill- DO PROJETO BASICO - QUADRO DA CURVA ABC

Porcentagem

Porcentagem

CGC

ltem Descricéo Valor (R$) Individual Acumulada Classificacéo : :
Proporcéo | Proporgao
Classe Corte de ltens de Valor
COBERTURA - AGUAS PLUVIAIS - | R$
5| IMPERMEABILIZACAO 138.396,30 25,97% 25,97% | A 80% 36% 75,7%
R$
4 | CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 131.491,63 24,68% 50,65% | A 95% 27% 17,3%
R$
9 | PINTURA 84.632,16 15,88% 66,53% | A 100% 36% 7,0%
R$
6 | ESQUADRIAS 48.730,08 9,14% 75,67% | A
R$
3| ESTRUTURA E LAJE 38.528,53 7,23% 82,90% | B
R$
1| SERVICOS PRELIMINARES 28.409,37 5,33% 88,23% | B
R$
2 | ARRANCAMENTO - REMOCAO 25.310,61 4,75% 92,98% | B
R$
7 | HIDRAULICA - LOUCAS E METAIS |12.927,53 2,43% 95,41% | C
R$
8 | ELETRICA 10.817,71 2,03% 97,44% | C
R$
11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA 7.599,96 1,43% 98,87% | C
R$
10 | DIVERSOS 6.047,72 1,13% 100,00% | C
PRECO TOTAL DA OBRA, EM R$
RS..covveen. 532.891,60
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 010/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO 1l
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECO N°010/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 4036/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condi¢cBes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagéo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢cdes da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

PREGCO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de Reforma no Centro Municipal de
1 1 Serv. Ed_ugagao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua R$532.891 60 | R$532.891.60

Itajai n°® 85 — Belmonte
- Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ...t e

TOTAL POR EXTENSO (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e noventa e um R$ 532.891,60
reais e sessenta centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucdo da obra: 06 (seis) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servigo
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 010/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacéo e endereco), portador da carteira de identidade n° ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricéo Estadual n°
na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacées e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacgéao:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitagao,
juntamente com os envelopes de Documentacédo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 010/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartdrio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)
Observacéo:

A Declaragdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 010/2020

DECLARACAO

(Razé&o social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ,

portador (a) da carteira de identidade n°® e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacao

modalidade Tomada de Precos n°® 010/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que nao esta impedida de participar de licitagdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 010/2020

DECLARACAO
(Razao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n®
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que ndo possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Pre¢o n°® 010/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada nédo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicacé@o do objeto da referida licitacéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacg0des para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Precos n.° 010/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condic¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 010/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2020 = T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n° 32.512.501/0001-43, com sede na pragca Savio Gama, n°® 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Céassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na :
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o0 que consta do Processo n2 4036/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracGes posteriores e pelas clausulas
e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucao de Reforma no
Centro Municipal de Educacéao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua Itajai n°®
85 — Belmonte - Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2
010/2020 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n2 4036/2019, e que
fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n2 4036/2019, inclusive as determinagcfes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizagdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servigos
emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucdo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugdo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO coépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 06 (seis) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sang¢0es previstas na legislagdo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 12 do
artigo 57 da Lei Federal n? 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacgéo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n? 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizacao, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apos a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias néo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-4 através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficarA suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéao financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serédo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispbe o art.
40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa a Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

79



Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 010/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer dénus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucédo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes de execucao irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital,

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administrac&o, no local da obra,
para representa-lo na execucdo do contrato
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PARAGRAFO SETIMO _ - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracéo de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apds a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N¢ 010/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO_ TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, cal¢cados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;
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PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizagéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevenc¢ao, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPl) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razéo da execucao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as agbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esclarecimentos dos fatos;
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PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo apdés a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislacao vigente, respondendo o inadimplento pelas conseqiéncias da inexecucao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacéo
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acBes estabelecidas no
Projeto Basico, serd comprovada oficialmente, através de medicbes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacao da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:
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A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcdo técnica do , Inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
010/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual farad qualquer solicitacao a fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nao serao levadas em consideracao, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-40 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacéo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacdo e atualizacdo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminacao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacdes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servigcos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessério a execucado da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responséavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislagbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela
CONTRATADA,;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugcdo da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos ha obra observado a legislagdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdao deste contrato, sem que tenha
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direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificagdo ou
interpelagé&o judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servigos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais 0os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagcdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de n&o estar executando os servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicfes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqUenta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou
supressfes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucéo
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidbneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica,

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as san¢des
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacéo especifica.

(195 LT3 [Pl

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciagdo do chefe do Executivo,

(1Pl

entretanto, no caso de sancgio prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sangao prevista na
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alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I-  Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucdo de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢gdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspens&o da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 010/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢cdes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 010/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

) 9,:9.9.9.90.9.9.0.90.9.9.9.9.90.9.90.0.9.90.9.9.90.9.9.9.9.9.0.0.4
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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	TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2020
	2.1 Em visita a unidade escolar a Comissão OAB vai á Escola em 25 de março de 2019, foi verificado a necessidade de intervenção por meio desta Secretaria, apontadas em relatório. Com base no levantamento foi averiguado que tais intervenções não seriam...
	A unidade escolar não possuí acessibilidade em sua edificação apresentando obstáculos arquitetônicos. Neste caso, quando o direito à acessibilidade não é garantido, o direito à educação é comprometido.
	Foi verificado a necessidade de reetruturação do telhado visto que a escola apresenta pontos de infiltração, além da necessidade da troca das portas e janelas e a pintura total da unidade escolar.
	PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuará, integral e exclusivamente, a única responsável pelos serviços porventura subempreitados;


