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1.0-      INTRODUÇÃO 

1.1- Objetivo do Documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas dos materiais 

que serão empregados na Reforma da Cobertura em Policarbonato da Escola Municipal Waldir de Souza 

Telles, localizada na Rua 35-A, do bairro Vila Rica, Volta Redonda/RJ. 

 

Localização da Escola Municipal Waldir de Souza Telles 

 

Em visita realizada no dia 20 de abril de 2021 à Unidade Escolar em questão, foi verificada a 

existência de 6(seis) coberturas de policarbonato no prédio escolar e constatada as condições a seguir: 

 Cobertura do acesso principal (1 cobertura): 

Estrutura metálica apresentando pontos de oxidação e placas de policarbonato ressecadas 

e frágeis; (foto 1) 

 Cobertura que compõem as clarabóias da escola (4 coberturas): 

Estrutura metálica apresentando pontos de oxidação e placas de policarbonato 

ressecadas,danificadas e algumas ausentes; (foto 2) 

 Cobertura da rampa de acesso ao pátio da escola (1 cobertura): 

Estrutura metálica apresentando pontos de oxidação e placas de policarbonato 

ressecadas,danificadas e algumas ausentes; (foto 3) 
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Foto 1    

 

Foto 2       

 

 Foto 3 
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O objetivo deste trabalho é propor o tratamento da estrutura que compõem a cobertura em 

policarbonato assim como realizar a troca de todas as placas em policarbonato, por placas novas 

conforme definido em projeto de arquitetura, visando sanar o problema atual de infiltração oriunda de água 

de chuva para o interior da unidade escolar. 

Fazem parte deste projeto os seguintes desenhos: 
AQ-21.0005.01- Planta de Situação e Cobertura 
AQ-21.0005.02- Detalhes das Cobeturas em Policarbonato 
 
 

1.2- Serviços a serem executados: 

1.2.1 Serviços Preliminares 
 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
 
Deverão ser colocadas em local visível, de acordo com a fiscalização, as seguintes placas: 

 Deverá ser fixada placa de obra em local visível, preferencialmente para a via que favoreça a 

melhor visualização. A dimensão mínima para a placa será de 3,00m (largura) x 2,00m (altura), 

podendo ser maior de acordo com os manuais do Governo Federal e da CAIXA. Durante todo o 

período de obra, as placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação.   

 Placa de identificação da empresa responsável pela execução da obra;  

 CANTEIRO DE OBRAS 

A unidade Escolar deverá permanecer fechada durante o período de obras para proteção e 

segurança de todos. Os funcionários da contratada deverão fazer uso de equipamentos de proteção 

individual pertinentes a cada tarefa a realizar. A contratada deverá zelar pela organização e limpeza do 

canteiro de obras durante a realização dos serviços.  

O canteiro deverá atender às normas de segurança, conforto e higiene no serviço, estabelecidas 

pelo Ministério do Trabalho, entre elas, destaca-se a Norma Regulamentadora NR 18 – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

Os equipamentos de proteção individual são um direito e obrigação dos funcionários. Direito porque 

o empregador deve fornecer todos aqueles necessários para evitar acidentes e doenças advindas do 

ambiente de trabalho. E dever porque o funcionário não pode se recusar a usá-los para garantir a sua 

segurança e a de todos. Deve-se criar uma cultura dentro do canteiro pelo uso. 
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Os funcionários devem ser treinados e possuir condições que evitem tragédias em situações como 

incêndios. Todo o canteiro deve ser sinalizado para demarcar possíveis perigos, rotas seguras de fuga e 

instalações em seu interior.  

A empreiteira será responsável pela segurança da obra. 

  1.2.2 Retiradas e Remoções: 

1.2.2.1 Retirada das Placas de policarbonato: 

As placas de policarbonato que compõem as coberturas deverão ser retirados em sua totalidade e 

recolhidos para local apropriado autorizado pela Fiscalização de obras.  

 

1.2.3 Pinturas: 

1.2.3.1- Pintura sobre superfícies metálicas : 

 Todas as superfícies a pintar deverão se preparadas com pintura de proteção, estar secas e serão 

cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

 Agitar as tintas antes de sua aplicação. 

 Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes 

não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

 Toda superfície pintada será apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho. 

 Deverão ser aplicadas novas demãos caso a superfície não apresente perfeito acabamento. 

 O acabamento será com esmalte sintético brilhante em duas demãos. 

 A primeira demão será ser diluída com 10% com aguarráz e a segunda demão com 15%. Será ser 

utilizados rolo de espuma, e aguardar secagem entre demão por 12 horas. 

           Deverá ser utilizada cor branca na pintura das estruturas da cobertura em policarbonato. 
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1.2.4  Cobertura: 

1.2.4.1 Cobertura em Policarbonato: 

 

             Deverão ser instaladas novas placas de policarbonato do tipo Aveolar, cor cristal na espessura de 

10,00mm, conforme indicado em projetos, Pranchas AQ-21.0005.01-02 e AQ-21.0005.02-02. 

  

 

 

 

 

Deverão ser utilizados acessórios próprios para sua montagem e vedação. 

                              

 

1.2.5-     Limpeza Geral da Obra 

Limpeza final da obra será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com 

todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. Ainda ao término da obra, será 

procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que 

compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.  
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