



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ

### CONCORRÊNCIA 90006/2024

Às 08:48 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE JERONIMO TELES FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 5687/2024, Concorrência nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Execução de obra de reforma e ampliação do Mercado Popular, localizado na Rua Alberto Pasqualine, nº 15, Bairro Vila Santa Cecília		
Entrega de propostas:	De 11/07/2024 às 08:00 até 30/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/07/2024 às 09:01:54	Bom dia
Sistema	30/07/2024 às 09:02:06	Iniciaremos o certame
Sistema	30/07/2024 às 09:35:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/07/2024 às 09:42:54	Bom dia! Conforme os Princípios da Vinculação ao Edital e da Legalidade, não serão aceitas propostas manifestadamente inexequíveis. Item 9.8.3 do Edital c/c artigos 11, IV e 59, III, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema	30/07/2024 às 09:45:11	A sessão será reaberta às 14h.
Sistema	30/07/2024 às 14:01:36	Boa tarde!
Sistema	30/07/2024 às 14:02:54	O sistema abriu para desempate e conforme os Princípios da Vinculação ao Edital e da Legalidade, não serão aceitas propostas manifestadamente inexequíveis. Item 9.8.3 do Edital c/c artigos 11, IV e 59, III, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema	30/07/2024 às 16:45:24	Boa tarde! estamos aguardando o parecer da equipe técnica e, por isso, reabriremos amanhã às 14h.
Sistema	31/07/2024 às 14:02:57	Boa tarde! A equipe técnica nos informou que somente amanhã terá o parecer da planilha. Por isso, reabriremos amanhã às 14h30min.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:01	Boa tarde!
Sistema	01/08/2024 às 14:31:26	a sessão será reaberta às 16h com o parecer da equipe técnica.
Sistema	01/08/2024 às 16:02:43	Boa tarde!
Sistema	01/08/2024 às 16:22:12	Remarcaremos a sessão para amanhã às 14h30min.
Sistema	02/08/2024 às 14:30:52	Boa tarde! O certame será reaberto no dia 05/08 às 14h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 14:30:12	Boa tarde!
Sistema	05/08/2024 às 14:49:25	Boa tarde! Houve um equívoco na inabilitação da empresa TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA,
Sistema	05/08/2024 às 14:50:16	Essa comissão não havia visto que a empresa anexou o balanço de 2022.
Sistema	05/08/2024 às 14:50:55	e por isso, volta a análise.
Sistema	05/08/2024 às 14:52:43	sessão remarcada para amanhã as 14h30min.
Sistema	06/08/2024 às 14:30:16	Boa tarde!

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/07/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
30/07/2024 às 09:35:57	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Execução de obra de reforma e ampliação do Mercado Popular, localizado na Rua Alberto Pasqualine, nº 15, Bairro Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 646.972,4800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.827.\*\*\*-3 - JOSE JERONIMO TELES FILHO para TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45, melhor lance: R\$ 485.229,3600

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.836.134/0001-70 - ALICE EDUARDA E DAVI COMERCIO E SERVICOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 646.972,0000	-
Valor proposta: R\$ 646.972,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
10.929.199/0001-90 - AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 646.972,4800	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
45.524.684/0001-69 - ANDERSON S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 646.972,4800	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
07.430.035/0001-00 - BIOTA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 634.761,2300	-
Valor proposta: R\$ 634.761,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
19.165.998/0001-02 - CARVALHO CONSTRUCOES ACABAMENTOS E FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.228,3000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.972,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
36.444.239/0001-06 - CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 645.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 645.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
86.770.260/0001-61 - CONSISO SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 621.764,5400	-
Valor proposta: R\$ 646.970,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
45.825.859/0001-78 - CONSTRUTALK ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.229,3600	-
Valor proposta: R\$ 485.229,3600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
55.716.213/0001-06 - CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.200,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.000.574/0001-59 - CONSTRUTORA MOOCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.229,3600	-
Valor proposta: R\$ 627.725,4200      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 485.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.893.463/0001-83 - CONTENCOSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484.611,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 549.926,6100	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
11.676.676/0001-16 - ENGE SERVICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 549.926,6100	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 606.972,0000	-
Valor proposta: R\$ 606.972,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.023.450/0001-66 - KLOSER ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 646.972,4800	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
28.558.095/0001-82 - L OLIVEIRA SILVA REFORMAS E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 569.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484.645,5200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.313.073/0001-34 - MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 534.478,2300	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.652.366/0001-67 - MONTBLANC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 464.608,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 614.623,8600      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 600.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 600.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
25.166.575/0001-00 - PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 485.229,3600	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.166.575/0001-00 - PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 485.229,3600	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.026.019/0001-02 - PROJETA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.229,3600	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
39.615.112/0001-92 - PROJETE CONSTRUCAO & REFORMAS LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 562.455,7600	-
Valor proposta: R\$ 646.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.786.307/0001-22 - PROVERAR EMPREITEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.229,3600	-
Valor proposta: R\$ 532.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
43.946.228/0001-81 - QUANTUM SOLUCOES E INOVACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 439.941,2800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
52.217.016/0001-54 - R&R ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 517.576,0000	-
Valor proposta: R\$ 530.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.376.662/0001-08 - R2M COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 517.577,9800	-
Valor proposta: R\$ 517.577,9800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 599.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 645.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 645.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.299.856/0001-01 - ROC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 530.517,0000	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.683.950/0001-38 - ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 528.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 643.800,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 614.623,8500	-
Valor proposta: R\$ 614.623,8500      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.990.569/0001-35 - TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 536.987,1500	-
Valor proposta: R\$ 536.987,1500      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.276/0001-10 - TEMP LIMP CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 527.282,5700	-
Valor proposta: R\$ 646.972,4000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.491.004/0001-00 - TESLA ENGENHARIA, REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 595.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 645.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.460.189/0001-45 - TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 485.229,3600	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 646.972,4800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.710.879/0001-66 - VJV CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 622.275,2300	-
Valor proposta: R\$ 622.275,2300      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/07/2024 09:02:08	26.299.856/0001-01	R\$ 549.926,0000
30/07/2024 09:02:13	34.652.366/0001-67	R\$ 485.229,0000
30/07/2024 09:02:26	42.460.189/0001-45	R\$ 485.229,3600
30/07/2024 09:02:28	19.165.998/0001-02	R\$ 517.577,0000
30/07/2024 09:02:36	25.166.575/0001-00	R\$ 582.275,2300
30/07/2024 09:02:49	19.165.998/0001-02	R\$ 485.229,3500
30/07/2024 09:02:59	31.322.276/0001-10	R\$ 529.000,0000
30/07/2024 09:03:04	21.683.950/0001-38	R\$ 549.925,0000
30/07/2024 09:03:35	21.683.950/0001-38	R\$ 528.999,0000
30/07/2024 09:04:38	31.699.425/0001-64	R\$ 485.228,5000
30/07/2024 09:04:40	52.217.016/0001-54	R\$ 517.576,0000
30/07/2024 09:04:40	49.000.574/0001-59	R\$ 485.229,3600
30/07/2024 09:04:43	29.491.004/0001-00	R\$ 595.000,0000
30/07/2024 09:05:03	86.770.260/0001-61	R\$ 621.764,5400
30/07/2024 09:05:15	28.558.095/0001-82	R\$ 569.000,0000
30/07/2024 09:05:51	25.166.575/0001-00	R\$ 485.229,5000
30/07/2024 09:06:43	11.676.676/0001-16	R\$ 549.926,6100
30/07/2024 09:06:58	23.026.019/0001-02	R\$ 600.000,0000
30/07/2024 09:07:00	34.652.366/0001-67	R\$ 485.228,0000
30/07/2024 09:07:11	25.166.575/0001-00	R\$ 485.229,3600

Data/hora	Participante	Lance
30/07/2024 09:07:40	39.615.112/0001-92	R\$ 562.455,7600
30/07/2024 09:09:34	02.251.864/0001-01	R\$ 549.926,6100
30/07/2024 09:09:57	34.652.366/0001-67	R\$ 485.227,9000
30/07/2024 09:10:20	10.893.463/0001-83	R\$ 485.220,0000
30/07/2024 09:10:49	34.652.366/0001-67	R\$ 485.219,9000
30/07/2024 09:11:05	19.165.998/0001-02	R\$ 485.228,4900
30/07/2024 09:11:09	46.313.073/0001-34	R\$ 534.478,2300
30/07/2024 09:12:11	24.287.027/0001-75	R\$ 485.000,0000
30/07/2024 09:12:36	34.652.366/0001-67	R\$ 484.990,0000
30/07/2024 09:13:57	34.652.366/0001-67	R\$ 484.980,0000
30/07/2024 09:14:12	23.026.019/0001-02	R\$ 485.229,3600
30/07/2024 09:14:27	10.893.463/0001-83	R\$ 484.970,0000
30/07/2024 09:14:36	34.652.366/0001-67	R\$ 484.969,0000
30/07/2024 09:14:42	31.699.425/0001-64	R\$ 484.886,0800
30/07/2024 09:15:00	34.652.366/0001-67	R\$ 484.886,7000
30/07/2024 09:15:11	31.322.276/0001-10	R\$ 527.282,5700
30/07/2024 09:15:24	34.652.366/0001-67	R\$ 484.885,9000
30/07/2024 09:15:31	10.893.463/0001-83	R\$ 484.880,0000
30/07/2024 09:15:58	34.652.366/0001-67	R\$ 484.879,0000
30/07/2024 09:16:34	34.652.366/0001-67	R\$ 484.878,0000
30/07/2024 09:16:37	43.946.228/0001-81	R\$ 484.880,0000
30/07/2024 09:16:49	31.699.425/0001-64	R\$ 484.782,0800
30/07/2024 09:16:54	34.652.366/0001-67	R\$ 484.871,0000
30/07/2024 09:17:00	10.893.463/0001-83	R\$ 484.700,0000
30/07/2024 09:17:02	34.652.366/0001-67	R\$ 484.781,0000
30/07/2024 09:17:08	34.652.366/0001-67	R\$ 484.690,0000
30/07/2024 09:17:37	55.716.213/0001-06	R\$ 485.200,0000
30/07/2024 09:17:39	31.699.425/0001-64	R\$ 484.707,8500
30/07/2024 09:17:52	10.893.463/0001-83	R\$ 484.689,0000
30/07/2024 09:17:58	43.946.228/0001-81	R\$ 484.679,0000
30/07/2024 09:18:06	34.652.366/0001-67	R\$ 484.670,0000
30/07/2024 09:18:26	10.893.463/0001-83	R\$ 484.665,0000
30/07/2024 09:18:34	34.652.366/0001-67	R\$ 484.660,0000
30/07/2024 09:18:42	26.299.856/0001-01	R\$ 530.517,0000
30/07/2024 09:18:56	10.893.463/0001-83	R\$ 484.659,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/07/2024 09:19:05	34.652.366/0001-67	R\$ 484.658,0000
30/07/2024 09:19:07	31.699.425/0001-64	R\$ 484.647,7500
30/07/2024 09:19:13	43.946.228/0001-81	R\$ 484.645,0000
30/07/2024 09:19:15	34.652.366/0001-67	R\$ 484.647,0000
30/07/2024 09:19:24	34.652.366/0001-67	R\$ 484.642,0000
30/07/2024 09:19:30	10.893.463/0001-83	R\$ 484.641,0000
30/07/2024 09:19:39	34.652.366/0001-67	R\$ 484.640,0000
30/07/2024 09:19:40	18.806.906/0001-63	R\$ 599.999,0000
30/07/2024 09:19:55	10.893.463/0001-83	R\$ 484.639,0000
30/07/2024 09:20:00	34.652.366/0001-67	R\$ 484.638,0000
30/07/2024 09:20:13	10.893.463/0001-83	R\$ 484.637,0000
30/07/2024 09:20:26	34.652.366/0001-67	R\$ 484.636,9000
30/07/2024 09:20:34	43.946.228/0001-81	R\$ 484.630,0000
30/07/2024 09:20:43	34.652.366/0001-67	R\$ 484.629,9000
30/07/2024 09:20:48	10.893.463/0001-83	R\$ 484.628,0000
30/07/2024 09:21:11	34.652.366/0001-67	R\$ 484.627,9000
30/07/2024 09:21:11	43.946.228/0001-81	R\$ 484.627,0000
30/07/2024 09:21:20	10.893.463/0001-83	R\$ 484.626,0000
30/07/2024 09:21:27	34.652.366/0001-67	R\$ 484.625,0000
30/07/2024 09:21:34	10.893.463/0001-83	R\$ 484.624,0000
30/07/2024 09:21:41	34.652.366/0001-67	R\$ 484.623,9000
30/07/2024 09:21:47	10.893.463/0001-83	R\$ 484.622,0000
30/07/2024 09:21:51	43.946.228/0001-81	R\$ 484.620,0000
30/07/2024 09:21:59	01.786.307/0001-22	R\$ 485.229,3600
30/07/2024 09:22:01	34.652.366/0001-67	R\$ 484.619,9000
30/07/2024 09:22:04	10.893.463/0001-83	R\$ 484.618,0000
30/07/2024 09:22:12	34.652.366/0001-67	R\$ 484.617,0000
30/07/2024 09:22:19	43.946.228/0001-81	R\$ 484.615,0000
30/07/2024 09:22:26	10.893.463/0001-83	R\$ 484.614,0000
30/07/2024 09:22:28	34.652.366/0001-67	R\$ 484.614,9000
30/07/2024 09:22:38	34.652.366/0001-67	R\$ 484.613,9000
30/07/2024 09:22:44	43.946.228/0001-81	R\$ 484.613,5000
30/07/2024 09:22:52	34.652.366/0001-67	R\$ 484.613,4000
30/07/2024 09:22:54	10.893.463/0001-83	R\$ 484.613,0000
30/07/2024 09:23:08	43.946.228/0001-81	R\$ 484.612,9000



Data/hora	Participante	Lance
30/07/2024 09:23:10	34.652.366/0001-67	R\$ 484.612,0000
30/07/2024 09:23:16	10.893.463/0001-83	R\$ 484.611,0000
30/07/2024 09:23:24	34.652.366/0001-67	R\$ 464.610,9000
30/07/2024 09:23:50	34.652.366/0001-67	R\$ 464.609,9000
30/07/2024 09:23:56	43.946.228/0001-81	R\$ 484.609,5000
30/07/2024 09:26:16	34.652.366/0001-67	R\$ 464.608,9000
30/07/2024 09:27:13	31.699.425/0001-64	R\$ 484.645,5200
30/07/2024 09:30:12	43.946.228/0001-81	R\$ 439.941,2800
30/07/2024 09:30:41	19.165.998/0001-02	R\$ 485.228,3000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/07/2024 09:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/07/2024 09:25:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 464.609,9000 e R\$ 485.229,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:58 do dia 30/07/2024.
Sistema	30/07/2024 09:30:59	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 439.941,2800, R\$ 464.608,9000, R\$ 485.228,3000 e R\$ 484.645,5200.
Sistema	30/07/2024 09:30:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/07/2024 14:03:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 485.229,3600 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:08:11 do dia 30/07/2024.
Sistema	30/07/2024 14:08:12	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/07/2024 14:08:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 14:14:00	Senhor licitante, o senhor é o ora arrematante do certame. Há a possibilidade de negociarmos desconto? será concedido o prazo de 10 minutos para a empresa se manifestar.
pelo participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 14:17:02	Boa tarde! Estamos no nosso melhor preço
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 14:17:53	Será convocado no anexo a proposta readequada e o cronograma.
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 14:18:31	Sr. Fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: proposta readequada. cronograma..
pelo participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 15:49:03	Prezado, boa tarde! Peço que possa ser estendido o prazo, por mais 1 hora
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	30/07/2024 16:19:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 30/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45.
Sistema	01/08/2024 16:04:21	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 16:14:21.
Sistema para o	01/08/2024 16:04:57	Boa tarde! farei a convocação dos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 42.460.189/0001-45	01/08/2024 16:04:57	Boa tarde! farei a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	01/08/2024 16:05:27	Sr. Fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: documentos de habilitação..
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	01/08/2024 18:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:06:00 de 01/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45.
Sistema para o participante 42.460.189/0001-45	05/08/2024 14:30:55	A empresa foi inabilitada por não apresentar o balanço referente ao exercício de 2022 (art. 69, I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Item 11.3.3 do Edital).
Sistema	05/08/2024 14:31:03	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2024 14:41:03.
Sistema para o participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 14:31:38	Senhor licitante, o senhor é o ora arrematante do certame. Há a possibilidade de negociarmos desconto? será concedido o prazo de 10 minutos para a empresa se manifestar.
Sistema para o participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 14:45:45	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA MOOCA LTDA, CNPJ 49.000.574/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: proposta readequada cronograma.
pelo participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 14:47:43	Boa tarde! Não poderemos conceder mais descontos
Sistema	05/08/2024 14:53:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2024 15:03:39.
Sistema para o participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 14:54:55	Sr. Licitante, ocorreu equívoco na inabilitação da empresa top fire, por isso, essa comissão pede que desconsidere a convocação no chat, neste momento.
pelo participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 15:55:40	Desconsiderado por momento
Sistema para o participante 49.000.574/0001-59	05/08/2024 16:46:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 05/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA MOOCA LTDA, CNPJ 49.000.574/0001-59.
Sistema	06/08/2024 14:31:04	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 14:41:04.
Sistema	06/08/2024 14:49:55	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/08/2024.
Sistema	10/08/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/07/2024 14:18:31	Fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 16:19:00. Motivo: proposta readequada. cronograma..
01/08/2024 16:05:27	Fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 18:06:00. Motivo: documentos de habilitação..
05/08/2024 14:45:45	Fornecedor CONSTRUTORA MOOCA LTDA, CNPJ 49.000.574/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 16:46:00. Motivo: proposta readequada cronograma.
12/08/2024 08:47:59	Fornecedor TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 42.460.189/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 485.229,3600.
12/08/2024 08:48:00	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/08/2024 15:03:39
Intenção de recurso na habilitação:	06/08/2024 14:41:04
Recurso:	09/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	14/08/2024 23:59:59

## Recursos realizados:

## 45.825.859/0001-78 - CONSTRUTALK ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	01/08/2024 16:05:37
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

## 34.652.366/0001-67 - MONTBLANC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	01/08/2024 16:08:33
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro