



Fls. Nº 111
Processo nº 4830/2023

MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA
PREGÃO 90005/2024

Às 15:08 horas do dia 24 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 4830/2023, Pregão nº 90005/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado.
Entrega de propostas: De 05/04/2024 às 09:00 até 18/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 18/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2024 às 09:17:56	Bom dia a todos. Lembrando que, caso haja divergência na descrição do item, prevalecerá a descrição informada no Termo de Referência - anexo 01 do edital.
Sistema	18/04/2024 às 09:28:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/04/2024 às 15:07:22	Srs. Licitantes informo que a documentação e a proposta da empresa SPIN AR CONDICIONADO LTDA está de acordo com o exigido no edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
18/04/2024 às 09:28:58	Início da etapa de julgamento de propostas


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Matrícula 442828

Item 1 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Tipo: Split , Modelo: Parede , Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 6.498,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09, melhor lance: R\$ 4.680,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.861.265/0001-52 - 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.230,0000	-
Marca/Fabricante: Condensadora Split HW Inverter TCL Elite Series A1 Modelo/versão: Condensadora Split HW Inverter TCL Elite Series A1 Valor proposta: R\$ 5.230,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.041.208/0001-88 - 54.041.208 ANDREZA DE OLIVEIRA LEAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.988,0000	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.252.913/0001-99 - ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.900,0000	-
Marca/Fabricante: Philco Modelo/versão: Philco Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.800,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN-ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER- 45HVQI24B2IA / 45HVQE24B2IA Valor proposta: R\$ 6.490,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.450.981/0001-93 - DCL DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.498,0000	-
Marca/Fabricante: britania Modelo/versão: ar condicionado quente e frio 24000 btus Valor proposta: R\$ 6.498,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.519.346/0001-97 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.088,9000	-
Marca/Fabricante: BRITANIA Modelo/versão: 24000 Q/F INVERTER Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Estado
 Volta Redonda
 Matrícula 442028

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.007.570/0001-70 - H2M REPRESENTACOES SUL FLUMINENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.387,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC24000IQFM15 Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.800,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 24.000 BTU Q/F Valor proposta: R\$ 6.490,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.222.633/0001-17 - J W A M DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.498,4300	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: SPLIT Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.024,7300	-
Marca/Fabricante: BRITÂNIA Modelo/versão: BRITÂNIA Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.046.409/0001-11 - LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.493,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 24.000 Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
50.198.461/0001-99 - PANCHESKI & VOINASKI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.498,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 24KBTU QF INVERTER Valor proposta: R\$ 6.498,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.457.177/0001-33 - PHO ALMEIDA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.498,4300	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO HW 24K 220/2 F ECO IN Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
33.895.288/0001-69 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.169,4000	-
Marca/Fabricante: HISENSE Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

[Assinatura]
Maria da Conceição de Souza Costa
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Matrícula 442023

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.808.825/0001-09 - SPIN AR CONDICIONADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.680,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC24000IQFM9 Valor proposta: R\$ 6.498,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.718,1100	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO AGRATTO Valor proposta: R\$ 18.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
41.391.411/0001-32 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.892,0000	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO LIV Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
39.421.287/0001-69 - ULTRA MAX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.535,0000	-
Marca/Fabricante: frigelar Modelo/versão: frigelar Valor proposta: R\$ 6.498,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:00:22	26.252.913/0001-99	R\$ 5.900,0000
18/04/2024 09:02:32	53.007.570/0001-70	R\$ 5.387,0000
18/04/2024 09:02:48	47.808.825/0001-09	R\$ 5.229,9900
18/04/2024 09:02:53	54.041.208/0001-88	R\$ 5.751,8100
18/04/2024 09:04:33	39.421.287/0001-69	R\$ 5.535,0000
18/04/2024 09:05:48	50.979.093/0001-16	R\$ 6.024,7300
18/04/2024 09:06:04	41.391.411/0001-32	R\$ 5.892,0000
18/04/2024 09:09:04	54.041.208/0001-88	R\$ 5.229,0000
18/04/2024 09:09:14	47.808.825/0001-09	R\$ 5.228,9900
18/04/2024 09:09:22	43.684.445/0001-40	R\$ 5.228,9000
18/04/2024 09:09:42	47.808.825/0001-09	R\$ 5.228,8900
18/04/2024 09:09:48	54.041.208/0001-88	R\$ 5.228,0000
18/04/2024 09:10:03	47.808.825/0001-09	R\$ 5.227,9900
18/04/2024 09:10:59	54.041.208/0001-88	R\$ 5.227,5000
18/04/2024 09:11:28	33.895.288/0001-69	R\$ 5.227,6000

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:11:32	47.808.825/0001-09	R\$ 5.227,4900
18/04/2024 09:12:15	43.684.445/0001-40	R\$ 5.200,9000
18/04/2024 09:12:35	54.041.208/0001-88	R\$ 5.200,8000
18/04/2024 09:12:53	47.808.825/0001-09	R\$ 5.200,7900
18/04/2024 09:13:22	54.041.208/0001-88	R\$ 5.200,6000
18/04/2024 09:13:28	47.808.825/0001-09	R\$ 5.200,5900
18/04/2024 09:14:13	33.895.288/0001-69	R\$ 5.200,6000
18/04/2024 09:15:05	50.899.054/0001-09	R\$ 5.200,5800
18/04/2024 09:15:12	47.808.825/0001-09	R\$ 5.200,0000
18/04/2024 09:15:12	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,9900
18/04/2024 09:15:13	32.519.346/0001-97	R\$ 5.200,5700
18/04/2024 09:15:14	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,9800
18/04/2024 09:15:15	54.041.208/0001-88	R\$ 5.200,3000
18/04/2024 09:15:16	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,9700
18/04/2024 09:15:17	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,9600
18/04/2024 09:15:18	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,9500
18/04/2024 09:15:20	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,9400
18/04/2024 09:15:21	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,9300
18/04/2024 09:15:22	47.808.825/0001-09	R\$ 5.199,5000
18/04/2024 09:15:23	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,4900
18/04/2024 09:15:23	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,4800
18/04/2024 09:15:25	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,4700
18/04/2024 09:15:25	54.041.208/0001-88	R\$ 5.199,1000
18/04/2024 09:15:26	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,0900
18/04/2024 09:15:26	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,0800
18/04/2024 09:15:27	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,0700
18/04/2024 09:15:28	46.344.050/0001-97	R\$ 5.200,5700
18/04/2024 09:15:28	46.344.050/0001-97	R\$ 5.199,0600
18/04/2024 09:15:29	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,0500
18/04/2024 09:15:29	38.046.409/0001-11	R\$ 6.493,0000
18/04/2024 09:15:30	32.519.346/0001-97	R\$ 5.199,0400
18/04/2024 09:15:31	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,0300
18/04/2024 09:15:31	46.344.050/0001-97	R\$ 5.199,0200
18/04/2024 09:15:32	47.808.825/0001-09	R\$ 5.190,0000
18/04/2024 09:15:32	50.899.054/0001-09	R\$ 5.199,0100

AMS

[Handwritten Signature]
 Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442523

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:15:33	32.519.346/0001-97	R\$ 5.189,9900
18/04/2024 09:15:33	50.899.054/0001-09	R\$ 5.189,9800
18/04/2024 09:15:34	46.344.050/0001-97	R\$ 5.189,9700
18/04/2024 09:15:35	50.899.054/0001-09	R\$ 5.189,9600
18/04/2024 09:15:36	32.519.346/0001-97	R\$ 5.189,9500
18/04/2024 09:15:36	50.899.054/0001-09	R\$ 5.189,9400
18/04/2024 09:15:37	46.344.050/0001-97	R\$ 5.189,9300
18/04/2024 09:15:38	50.899.054/0001-09	R\$ 5.189,9200
18/04/2024 09:15:39	32.519.346/0001-97	R\$ 5.189,9100
18/04/2024 09:15:39	50.899.054/0001-09	R\$ 5.189,9000
18/04/2024 09:15:39	47.808.825/0001-09	R\$ 5.180,0000
18/04/2024 09:15:40	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,9900
18/04/2024 09:15:40	46.344.050/0001-97	R\$ 5.179,9800
18/04/2024 09:15:41	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,9700
18/04/2024 09:15:42	32.519.346/0001-97	R\$ 5.179,9600
18/04/2024 09:15:43	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,9500
18/04/2024 09:15:43	46.344.050/0001-97	R\$ 5.179,9400
18/04/2024 09:15:44	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,9300
18/04/2024 09:15:45	32.519.346/0001-97	R\$ 5.179,9200
18/04/2024 09:15:45	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,9100
18/04/2024 09:15:46	46.344.050/0001-97	R\$ 5.179,9000
18/04/2024 09:15:47	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,8900
18/04/2024 09:15:48	32.519.346/0001-97	R\$ 5.179,8800
18/04/2024 09:15:48	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,8700
18/04/2024 09:15:49	46.344.050/0001-97	R\$ 5.179,8600
18/04/2024 09:15:50	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,8500
18/04/2024 09:15:51	32.519.346/0001-97	R\$ 5.179,8400
18/04/2024 09:15:52	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,8300
18/04/2024 09:15:52	46.344.050/0001-97	R\$ 5.179,8200
18/04/2024 09:15:53	50.899.054/0001-09	R\$ 5.179,8100
18/04/2024 09:15:54	32.519.346/0001-97	R\$ 5.179,8000
18/04/2024 09:15:55	54.041.208/0001-88	R\$ 5.175,0000
18/04/2024 09:15:55	46.344.050/0001-97	R\$ 5.174,9900
18/04/2024 09:15:56	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,9800
18/04/2024 09:15:57	32.519.346/0001-97	R\$ 5.174,9700

Manoela da Costa
Secretária de Serviço
Votação Redonda
Matrícula 442003

Data/hora	Participante	Lance R\$
18/04/2024 09:15:57	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,9600
18/04/2024 09:15:58	46.344.050/0001-97	R\$ 5.174,9500
18/04/2024 09:15:59	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,9400
18/04/2024 09:16:00	32.519.346/0001-97	R\$ 5.174,9300
18/04/2024 09:16:01	33.895.288/0001-69	R\$ 5.174,9200
18/04/2024 09:16:01	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,9100
18/04/2024 09:16:01	46.344.050/0001-97	R\$ 5.174,9000
18/04/2024 09:16:02	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,8900
18/04/2024 09:16:03	32.519.346/0001-97	R\$ 5.174,8800
18/04/2024 09:16:03	47.808.825/0001-09	R\$ 5.170,0000
18/04/2024 09:16:03	50.899.054/0001-09	R\$ 5.174,8700
18/04/2024 09:16:03	33.895.288/0001-69	R\$ 5.174,8700
18/04/2024 09:16:04	46.344.050/0001-97	R\$ 5.169,9900
18/04/2024 09:16:04	43.684.445/0001-40	R\$ 4.999,0000
18/04/2024 09:16:04	50.899.054/0001-09	R\$ 5.169,9800
18/04/2024 09:16:04	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,9800
18/04/2024 09:16:05	50.899.054/0001-09	R\$ 4.998,9900
18/04/2024 09:16:07	46.344.050/0001-97	R\$ 4.998,9800
18/04/2024 09:16:08	50.899.054/0001-09	R\$ 4.998,9700
18/04/2024 09:16:10	46.344.050/0001-97	R\$ 4.998,9600
18/04/2024 09:16:11	50.899.054/0001-09	R\$ 4.998,9500
18/04/2024 09:16:13	46.344.050/0001-97	R\$ 4.998,9400
18/04/2024 09:16:14	47.808.825/0001-09	R\$ 4.990,0000
18/04/2024 09:16:14	50.899.054/0001-09	R\$ 4.998,9300
18/04/2024 09:16:15	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,9700
18/04/2024 09:16:15	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,9900
18/04/2024 09:16:16	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,9800
18/04/2024 09:16:17	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,9700
18/04/2024 09:16:19	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,9600
18/04/2024 09:16:21	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,9500
18/04/2024 09:16:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,9400
18/04/2024 09:16:23	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,9300
18/04/2024 09:16:25	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,9200
18/04/2024 09:16:26	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,9100
18/04/2024 09:16:28	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,9000

[Handwritten signature]

Maria da Conceição de Fátima
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442003

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:16:29	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,8900
18/04/2024 09:16:31	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,8800
18/04/2024 09:16:33	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,8700
18/04/2024 09:16:33	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,9600
18/04/2024 09:16:34	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,8600
18/04/2024 09:16:36	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,8500
18/04/2024 09:16:37	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,8400
18/04/2024 09:16:38	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,8300
18/04/2024 09:16:40	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,8200
18/04/2024 09:16:41	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,8100
18/04/2024 09:16:43	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,9500
18/04/2024 09:16:43	54.041.208/0001-88	R\$ 4.989,7000
18/04/2024 09:16:43	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,6900
18/04/2024 09:16:44	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,9400
18/04/2024 09:16:44	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,6800
18/04/2024 09:16:46	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,6700
18/04/2024 09:16:47	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,6600
18/04/2024 09:16:49	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,6500
18/04/2024 09:16:50	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,6400
18/04/2024 09:16:51	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,9300
18/04/2024 09:16:52	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,6300
18/04/2024 09:16:53	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,9200
18/04/2024 09:16:53	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,6200
18/04/2024 09:16:55	46.344.050/0001-97	R\$ 4.989,6100
18/04/2024 09:16:56	50.899.054/0001-09	R\$ 4.989,6000
18/04/2024 09:16:57	47.808.825/0001-09	R\$ 4.989,0000
18/04/2024 09:16:58	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,9900
18/04/2024 09:16:58	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,9800
18/04/2024 09:16:59	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,9700
18/04/2024 09:17:01	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,9600
18/04/2024 09:17:02	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,9500
18/04/2024 09:17:03	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,9100
18/04/2024 09:17:03	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,9000
18/04/2024 09:17:04	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,9400
18/04/2024 09:17:05	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,9300

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:17:07	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,9200
18/04/2024 09:17:08	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,9100
18/04/2024 09:17:10	47.808.825/0001-09	R\$ 4.988,5000
18/04/2024 09:17:10	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,4900
18/04/2024 09:17:12	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,4800
18/04/2024 09:17:13	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,4700
18/04/2024 09:17:14	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,8900
18/04/2024 09:17:14	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,4600
18/04/2024 09:17:15	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,8800
18/04/2024 09:17:16	46.344.050/0001-97	R\$ 4.988,4500
18/04/2024 09:17:18	50.899.054/0001-09	R\$ 4.988,4400
18/04/2024 09:17:19	54.041.208/0001-88	R\$ 4.988,0000
18/04/2024 09:17:19	46.344.050/0001-97	R\$ 4.987,9900
18/04/2024 09:17:21	50.899.054/0001-09	R\$ 4.987,9800
18/04/2024 09:17:22	46.344.050/0001-97	R\$ 4.987,9700
18/04/2024 09:17:23	50.899.054/0001-09	R\$ 4.987,9600
18/04/2024 09:17:25	46.344.050/0001-97	R\$ 4.987,9500
18/04/2024 09:17:26	50.899.054/0001-09	R\$ 4.987,9400
18/04/2024 09:17:27	47.808.825/0001-09	R\$ 4.987,0000
18/04/2024 09:17:27	50.899.054/0001-09	R\$ 4.986,9900
18/04/2024 09:17:28	46.344.050/0001-97	R\$ 4.986,9800
18/04/2024 09:17:30	50.899.054/0001-09	R\$ 4.986,9700
18/04/2024 09:17:31	46.344.050/0001-97	R\$ 4.986,9600
18/04/2024 09:17:33	50.899.054/0001-09	R\$ 4.986,9500
18/04/2024 09:17:33	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,8700
18/04/2024 09:17:34	46.344.050/0001-97	R\$ 4.986,9400
18/04/2024 09:17:35	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,8600
18/04/2024 09:17:35	50.899.054/0001-09	R\$ 4.986,9300
18/04/2024 09:17:37	46.344.050/0001-97	R\$ 4.986,9200
18/04/2024 09:17:38	50.899.054/0001-09	R\$ 4.986,9100
18/04/2024 09:17:40	47.808.825/0001-09	R\$ 4.985,0000
18/04/2024 09:17:40	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,9900
18/04/2024 09:17:41	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,9800
18/04/2024 09:17:43	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,9700
18/04/2024 09:17:44	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,8500

AMS

[Handwritten signature]

Ministério da Saúde
 Secretaria de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 4426-3

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:17:44	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,9600
18/04/2024 09:17:45	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,8400
18/04/2024 09:17:46	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,9500
18/04/2024 09:17:47	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,9400
18/04/2024 09:17:49	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,9300
18/04/2024 09:17:51	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,9200
18/04/2024 09:17:52	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,9100
18/04/2024 09:17:53	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,8300
18/04/2024 09:17:53	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,9000
18/04/2024 09:17:54	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,8200
18/04/2024 09:17:55	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,8900
18/04/2024 09:17:56	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,8800
18/04/2024 09:17:58	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,8700
18/04/2024 09:18:00	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,8600
18/04/2024 09:18:01	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,8500
18/04/2024 09:18:02	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,8400
18/04/2024 09:18:03	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,8100
18/04/2024 09:18:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,8300
18/04/2024 09:18:05	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,8000
18/04/2024 09:18:05	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,8200
18/04/2024 09:18:08	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,8100
18/04/2024 09:18:08	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,8000
18/04/2024 09:18:10	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,7900
18/04/2024 09:18:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,7900
18/04/2024 09:18:11	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,7800
18/04/2024 09:18:11	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,7800
18/04/2024 09:18:14	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,7700
18/04/2024 09:18:14	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,7600
18/04/2024 09:18:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,7500
18/04/2024 09:18:17	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,7400
18/04/2024 09:18:20	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,7300
18/04/2024 09:18:20	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,7200
18/04/2024 09:18:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,7100
18/04/2024 09:18:23	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,7000
18/04/2024 09:18:25	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,7700

FMS

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:18:26	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,6900
18/04/2024 09:18:26	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,7600
18/04/2024 09:18:27	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,6800
18/04/2024 09:18:29	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,6700
18/04/2024 09:18:30	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,6600
18/04/2024 09:18:32	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,6500
18/04/2024 09:18:34	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,6400
18/04/2024 09:18:35	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,6300
18/04/2024 09:18:36	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,6200
18/04/2024 09:18:38	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,6100
18/04/2024 09:18:39	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,6000
18/04/2024 09:18:41	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,5900
18/04/2024 09:18:41	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,5800
18/04/2024 09:18:43	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,7500
18/04/2024 09:18:44	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,5700
18/04/2024 09:18:44	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,7400
18/04/2024 09:18:44	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,5600
18/04/2024 09:18:47	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,5500
18/04/2024 09:18:48	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,5400
18/04/2024 09:18:50	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,5300
18/04/2024 09:18:50	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,5200
18/04/2024 09:18:52	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,7300
18/04/2024 09:18:53	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,5100
18/04/2024 09:18:53	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,7200
18/04/2024 09:18:53	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,5000
18/04/2024 09:18:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,4900
18/04/2024 09:18:56	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,4800
18/04/2024 09:18:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,4700
18/04/2024 09:18:59	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,4600
18/04/2024 09:19:01	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,7100
18/04/2024 09:19:02	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,4500
18/04/2024 09:19:02	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,7000
18/04/2024 09:19:02	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,4400
18/04/2024 09:19:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,4300
18/04/2024 09:19:05	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,4200

garcia
 Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442623

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:19:08	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,4100
18/04/2024 09:19:09	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,4000
18/04/2024 09:19:10	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,6900
18/04/2024 09:19:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,3900
18/04/2024 09:19:11	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,6800
18/04/2024 09:19:11	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,3800
18/04/2024 09:19:14	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,3700
18/04/2024 09:19:14	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,3600
18/04/2024 09:19:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,3500
18/04/2024 09:19:18	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,3400
18/04/2024 09:19:20	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,3300
18/04/2024 09:19:21	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,3200
18/04/2024 09:19:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,3100
18/04/2024 09:19:24	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,3000
18/04/2024 09:19:26	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,2900
18/04/2024 09:19:27	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,2800
18/04/2024 09:19:29	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,2700
18/04/2024 09:19:30	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,2600
18/04/2024 09:19:32	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,2500
18/04/2024 09:19:32	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,2400
18/04/2024 09:19:33	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,6700
18/04/2024 09:19:34	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,6600
18/04/2024 09:19:35	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,2300
18/04/2024 09:19:36	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,2200
18/04/2024 09:19:38	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,2100
18/04/2024 09:19:38	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,2000
18/04/2024 09:19:41	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,1900
18/04/2024 09:19:42	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,1800
18/04/2024 09:19:44	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,1700
18/04/2024 09:19:44	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,6500
18/04/2024 09:19:45	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,1600
18/04/2024 09:19:46	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,6400
18/04/2024 09:19:47	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,1500
18/04/2024 09:19:48	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,1400
18/04/2024 09:19:50	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,1300

~~R\$~~

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:19:50	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,1200
18/04/2024 09:19:53	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,1100
18/04/2024 09:19:54	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,1000
18/04/2024 09:19:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,0900
18/04/2024 09:19:56	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,6300
18/04/2024 09:19:57	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,0800
18/04/2024 09:19:57	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,6200
18/04/2024 09:19:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,0700
18/04/2024 09:19:59	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,0600
18/04/2024 09:20:02	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,0500
18/04/2024 09:20:03	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,0400
18/04/2024 09:20:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,0300
18/04/2024 09:20:06	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,0200
18/04/2024 09:20:08	46.344.050/0001-97	R\$ 4.984,0100
18/04/2024 09:20:08	50.899.054/0001-09	R\$ 4.984,0000
18/04/2024 09:20:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4.983,9900
18/04/2024 09:20:12	50.899.054/0001-09	R\$ 4.983,9800
18/04/2024 09:20:14	46.344.050/0001-97	R\$ 4.983,9700
18/04/2024 09:20:15	50.899.054/0001-09	R\$ 4.983,9600
18/04/2024 09:20:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4.983,9500
18/04/2024 09:20:17	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,6100
18/04/2024 09:20:17	50.899.054/0001-09	R\$ 4.983,9400
18/04/2024 09:20:18	47.808.825/0001-09	R\$ 4.983,0000
18/04/2024 09:20:19	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,6000
18/04/2024 09:20:19	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,9900
18/04/2024 09:20:20	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,9800
18/04/2024 09:20:20	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,9700
18/04/2024 09:20:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,9600
18/04/2024 09:20:24	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,9500
18/04/2024 09:20:26	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,9400
18/04/2024 09:20:26	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,9300
18/04/2024 09:20:29	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,9200
18/04/2024 09:20:29	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,9100
18/04/2024 09:20:32	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,9000
18/04/2024 09:20:34	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,8900

[Handwritten signature]

Comissão de Seleção
 Secretária do Grupo
 Maria Redonda
 Rua 442843

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:20:34	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,5900
18/04/2024 09:20:35	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,8800
18/04/2024 09:20:35	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,5800
18/04/2024 09:20:36	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,8700
18/04/2024 09:20:38	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,8600
18/04/2024 09:20:39	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,8500
18/04/2024 09:20:41	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,8400
18/04/2024 09:20:42	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,8300
18/04/2024 09:20:44	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,8200
18/04/2024 09:20:46	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,8100
18/04/2024 09:20:47	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,8000
18/04/2024 09:20:48	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,5700
18/04/2024 09:20:48	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,7900
18/04/2024 09:20:49	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,5600
18/04/2024 09:20:50	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,7800
18/04/2024 09:20:51	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,7700
18/04/2024 09:20:53	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,7600
18/04/2024 09:20:54	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,7500
18/04/2024 09:20:55	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,5500
18/04/2024 09:20:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,7400
18/04/2024 09:20:56	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,7300
18/04/2024 09:20:57	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,5400
18/04/2024 09:20:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,7200
18/04/2024 09:21:00	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,7100
18/04/2024 09:21:02	46.344.050/0001-97	R\$ 4.982,7000
18/04/2024 09:21:03	50.899.054/0001-09	R\$ 4.982,6900
18/04/2024 09:21:04	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,5300
18/04/2024 09:21:05	47.808.825/0001-09	R\$ 4.982,0000
18/04/2024 09:21:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,9900
18/04/2024 09:21:05	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,5200
18/04/2024 09:21:05	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,9800
18/04/2024 09:21:08	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,9700
18/04/2024 09:21:09	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,9600
18/04/2024 09:21:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,9500
18/04/2024 09:21:12	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,9400

FMS

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:21:14	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,9300
18/04/2024 09:21:15	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,9200
18/04/2024 09:21:17	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,5100
18/04/2024 09:21:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,9100
18/04/2024 09:21:17	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,5000
18/04/2024 09:21:17	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,9000
18/04/2024 09:21:20	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,8900
18/04/2024 09:21:21	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,8800
18/04/2024 09:21:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,8700
18/04/2024 09:21:24	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,8600
18/04/2024 09:21:24	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,4900
18/04/2024 09:21:25	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,4800
18/04/2024 09:21:26	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,8500
18/04/2024 09:21:26	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,8400
18/04/2024 09:21:29	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,8300
18/04/2024 09:21:30	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,8200
18/04/2024 09:21:32	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,8100
18/04/2024 09:21:33	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,8000
18/04/2024 09:21:35	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,7900
18/04/2024 09:21:35	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,7800
18/04/2024 09:21:38	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,7700
18/04/2024 09:21:39	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,7600
18/04/2024 09:21:40	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,4700
18/04/2024 09:21:41	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,7500
18/04/2024 09:21:42	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,7400
18/04/2024 09:21:42	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,4600
18/04/2024 09:21:44	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,7300
18/04/2024 09:21:46	50.899.054/0001-09	R\$ 4.981,7200
18/04/2024 09:21:47	46.344.050/0001-97	R\$ 4.981,7100
18/04/2024 09:21:48	47.808.825/0001-09	R\$ 4.981,0000
18/04/2024 09:21:49	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,9900
18/04/2024 09:21:50	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,9800
18/04/2024 09:21:52	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,9700
18/04/2024 09:21:53	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,9600
18/04/2024 09:21:53	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,9500

[Handwritten signature]

Ministério da Conceição da Saúde
 Secretaria da Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442023

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:21:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,9400
18/04/2024 09:21:57	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,9300
18/04/2024 09:21:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,9200
18/04/2024 09:22:00	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,9100
18/04/2024 09:22:02	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,9000
18/04/2024 09:22:03	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,8900
18/04/2024 09:22:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,8800
18/04/2024 09:22:06	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,8700
18/04/2024 09:22:08	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,8600
18/04/2024 09:22:09	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,4500
18/04/2024 09:22:09	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,8500
18/04/2024 09:22:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,8400
18/04/2024 09:22:12	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,8300
18/04/2024 09:22:14	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,8200
18/04/2024 09:22:15	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,8100
18/04/2024 09:22:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,8000
18/04/2024 09:22:19	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,7900
18/04/2024 09:22:20	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,7800
18/04/2024 09:22:21	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,7700
18/04/2024 09:22:23	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,7600
18/04/2024 09:22:23	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,4400
18/04/2024 09:22:24	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,7500
18/04/2024 09:22:26	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,7400
18/04/2024 09:22:28	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,7300
18/04/2024 09:22:29	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,7200
18/04/2024 09:22:30	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,7100
18/04/2024 09:22:32	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,4300
18/04/2024 09:22:32	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,7000
18/04/2024 09:22:33	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,6900
18/04/2024 09:22:35	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,4200
18/04/2024 09:22:35	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,6800
18/04/2024 09:22:36	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,6700
18/04/2024 09:22:38	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,6600
18/04/2024 09:22:39	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,6500
18/04/2024 09:22:41	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,6400

Data/hora	Participante	Lance
18/04/2024 09:22:42	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,6300
18/04/2024 09:22:44	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,6200
18/04/2024 09:22:44	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,6100
18/04/2024 09:22:47	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,6000
18/04/2024 09:22:48	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,4100
18/04/2024 09:22:48	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,5900
18/04/2024 09:22:50	33.895.288/0001-69	R\$ 5.169,4000
18/04/2024 09:22:50	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,5800
18/04/2024 09:22:51	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,5700
18/04/2024 09:22:53	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,5600
18/04/2024 09:22:55	50.899.054/0001-09	R\$ 4.980,5500
18/04/2024 09:22:56	32.519.346/0001-97	R\$ 5.169,3900
18/04/2024 09:22:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4.980,5400
18/04/2024 09:23:34	50.899.054/0001-09	R\$ 4.800,0000
18/04/2024 09:23:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4.718,1100
18/04/2024 09:24:18	47.808.825/0001-09	R\$ 4.680,0000
18/04/2024 09:27:01	32.519.346/0001-97	R\$ 5.088,9000
18/04/2024 09:27:40	43.684.445/0001-40	R\$ 4.800,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2024 09:22:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.980,5400 e R\$ 5.387,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:57 do dia 18/04/2024.
Sistema	18/04/2024 09:27:58	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.800,0000, R\$ 4.718,1100, R\$ 4.800,0000, R\$ 5.088,9000 e R\$ 4.680,0000.
Sistema	18/04/2024 09:27:58	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 47.808.825/0001-09	18/04/2024 09:31:41	Sr. Fornecedor SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 18/04/2024. Justificativa: Bom dia, solicitamos que nos envie a proposta adequada ao último lance ofertado e o catálogo do produto. Obrigada..
pelo participante 47.808.825/0001-09	18/04/2024 09:35:58	Bom dia! Iremos anexar.
pelo participante 47.808.825/0001-09	18/04/2024 09:36:52	pode liberar pra anexar , por favor.
pelo participante 47.808.825/0001-09	18/04/2024 09:55:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:42 de 18/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09.
Sistema	18/04/2024 10:55:56	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 11:25:56.
Sistema	18/04/2024 15:08:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

[Assinatura]

Carreira P. 10/2014
Retirada de Saus
Vota Redon
18/04/2024 15:08:40

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 09:31:41	Fornecedor SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/04/2024 11:35:00. Motivo: Bom dia, solicitamos que nos envie a proposta adequada ao último lance ofertado e o catálogo do produto. Obrigada..
18/04/2024 09:55:42	Fornecedor SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09 finalizou o envio de anexo.
24/04/2024 15:08:11	Fornecedor SPIN AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 47.808.825/0001-09 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.680,0000.
24/04/2024 15:08:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/04/2024 11:25:56

Intenção de recurso na habilitação:

18/04/2024 15:38:49


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Matrícula 442623