FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA:

EXECUGCAO DE RAMPA NA SERVIDAO JOSE MORENO

LOCAL: Rua Conceicdo de Macacu - bairro Siderlandia - Volta Redonda

DATA:

20/12/2024 PRAZO: 60 Dias

NO

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

QUANT.

1

1.1 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem...

20,02m?

escada =7,70m x 2,60m = 20,02m?2

2.1 Placa de identificacdo de obra...

6,00m?2

3,00m x 2,00m = 6,00m?2

2.2 Aluguel de container para escritorio...

2,00unxmés

1 unid./més x 2 meses = 2,00unxmeés

2.3 Aluguel de banheiro quimico...

2,00unxmés

1 unid./més x 2 meses = 2,00unxmés

2.4 Instalacdo e ligac8o provisoéria de alimentacdo de energia...

1,00un

1,00 unidade

3.1 Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria, até

10,81m3

1,50m de profundidade...

escada = 2,25m + 2,00m + 2,00m + 0,68m = 6,93m

2,60m x 6,93m x 0,60m = 10,81m3

3.2 Aterro com material de 12 categoria, compactado manualmente em

6,78m3

camadas de 20cm, até uma altura de 80cm, para suporte de camada

de concreto, exclusive fornecimento da terra.

escada =7,70m x 2,60m x 0,30m = 6,00m?3

final da escada = 2,60m x 1,50 x 0,20m = 0,78m3

total = 6,78ms3

3.3 Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavacgao,

6,78m?3

carga, transporte a 10km em caminhao basculante e descarga...

escada =7,70m x 2,60m x 0,30m =6,00m3

final da escada = 2,60m x 1,50 x 0,20m = 0,78m3

total = 6,78m3

4.1 Transporte de container..., exclusive carga e descarga

10unxkm

1,00 und. X 10km = 10unxkm

4.2 Carga e descarga de container...

1,00und.

1,00 unidade
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4.3

Retirada de entulho de obra com cagamba de ago tipo container...

3,00und.

concreto = 6,93m x 2,60m x 0,30m = 5,40m3

5,40m3/5m3 = 1,08 unidade

terra escada abaixo do concreto = 6,93m x 2,60m x 0,30m = 5,40m3

5,40m3/5m3 = 1,08 unidade

total = 2,16 unidade = 3,00 unidade de cacamba

5.1

Demoli¢cdo manual de concreto armado...

5,40m3

escada existente = 2,25m + 2,00m + 2,00m + 0,68m = 6,93m

6,93m x 2,60m x 0,30m = 5,40m3

5.2

Limpeza de superficie de concreto aparente liso(antigo), com agua

69,66m?2

pura e escovagdo com escova de ago...

meio-fio ( lado direito e esquerdo)

31,00m + 7,70m = 38,70m x 2 lados = 77,40m

77,40m x (0,20m + 0,25m x 2 lados)

77,40m x 0,90m = 69,66m?

11.1

Concreto dosado, resistencia caracteristica a compressao de 20MPA

12,24m3

concreto escada = 7,70m x 2,60m x 0,60m = 12,00m3

meio-fio da rampa existente = 4,00m x 0,20m x 0,30m = 0,24m3

total = 12,24m3

11.2

Prepero manual de concreto...

12,24m3

concreto escada = 7,70m x 2,60m x 0,60m = 12,00m3

meio-fio da rampa existente = 4,00m x 0,20m x 0,30m = 0,24m?3

total = 12,24ms3

11.3

Formas especiais de madeira para pegas de concreto ...

31,63m?

escada =7,70m x 2,60m = 20,02m?2

meio-fio = 31,00m + 7,70m x 0,30m = 11,61m2

total = 31,63m?2

11.4

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fio de ago CA-60...

44,04kg

escada = 7,70m x 2,60m = 20,02m?2

20,02m? x 2,20kg/m? = 44,40kg

15.1

Fornecimento de agua pelo SAAE para obras publicas...

20,00m3

20,00m3/més x 2 meses = 40,00m3/ 2 = 20,00m3

20.1

Recuperacdo de meio-fio com argamassa de cimento e areia

38,70m

escada e rampa existente ( lado esquerdo)

7,70m (escada) + 31,00m (rampa) = 38,70m

20.2

Pintura de meio-fio com cal, com uma demao.

77,40m

rampa existente e rampa nova(escada) = 31,00 + 7,70m = 38,70m

38,70m x 2 lados = 77,40metros
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