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MEMORIAL DESCRITIVO

Execucao de Refor¢co no muro de divisa da Rua Uniao, N° 14, situado
no Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, RJ.

FURBAN — VOLTA REDONDA
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
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OBJETIVO
A. Da Obra

PRINCIPAL: O objeto desta contratacdo é a obra de Execucdo Reforco no muro de divisa da
Rua Unido, N° 14, Bairro Sdo Agostinho, Volta Redonda, RJ, afim de preservar a integridade
fisica dos usuarios da residéncia em questéo.

B. Do Memorial

Descrever processos, téchicas de execucao e servicos e, caracteristicas dos materiais a serem
empregados na referida obra.

ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

¢ Os materiais empregados na OBRA deveréo ser de qualidade comprovada e atender as Normas
Técnicas Brasileiras (NBR’s - ABNT), vigentes, bem como submetido a apreciacdo da
fiscalizag&o antes da sua utilizag&o.

e Havendo duavidas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir da Contratada
notas fiscais relativas ao produto utillizado na obra, garantias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
gualidade destes produtos, se for o caso.

¢ O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitar4 ao contratante, a aplicacao
de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRICAO DOS SERVICOS)
A. SERVICOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execucéo, limpa e livre de entulhos ou restos
de materiais que comprometam a seguranca e o meio ambiente. Os materiais deverdo estar
devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocadas com a execuc¢do da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da obra e aos
vizinhos.

3. A presenca do Responsével Técnico serd imprescindivel diariamente na obra para seu devido
acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizacdo e a Contratada, inclusive a
orientacao quanto a melhor técnica adequada de execucao para um servi¢co satisfatorio.

4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais despesas
necessarias para a execucao da obra ficara a cargo da CONTRATADA.
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4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranca e Higiene do Trabalho:

Deverédo ser tomadas precaucdes e observacao as normas de execucdo e seguranca, dispondo-se de
EPI’s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagédo. No intuito de tomar-se todas as
precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagédo
do canteiro de obra e/ou local de execuc¢éo da obra.

Equipamentos de segurancga individual, coletivo e de saude.

Os funcionarios da obra deverdo estar munidos dos equipamentos de seguranca previstos pelas normas
e pela seguranca do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem exercendo.

5. ACEITACAO E GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS

a. Os servigos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagbes Técnicas Executivas.

b. N&o sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as condi¢des de

etapas da obra, a Contratada deverd submeter a fiscalizagdo comprovantes através de fotos,
notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a sua realizagao.

6. CONSIDERACOES FINAIS

a. Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planilhas
Orcamentarias, estas deverdo ser contestadas conforme previsto na Lei 8.666/93 (LEI DE
LICITACOES), ndo cabendo reclamag6es posteriores.

b. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, ndo cabendo a Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica.
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