



PROC. 0021/24 FL 723
FURBAN/VR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 90007/2024-FURBAN/VR

PROC. ADM. N.º 0021/2024-FURBAN/VR
DATA DA LICITAÇÃO: 16/12/2024.
INÍCIO: 09h00min
TÉRMINO: 09h20min
DIVULGAÇÃO: https://www.youtube.com/watch?v=_O_aem51eCI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 2.366, de 29 de novembro de 1988, e, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 17 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação, nestes termos:

- a) Processo Administrativo n.º 0021/2024-FURBAN/VR;
- b) Concorrência Presencial n.º 90007/2024-FURBAN/VR;
- c) Modalidade da Licitação: Concorrência Presencial;
- d) Regime de Execução: Menor Preço;
- e) Tipo de Execução: Empreitada por preço unitário;
- f) Data da Homologação: 16/01/2025;
- g) Data da Adjudicação: 16/01/2025;
- h) Valor Global: **R\$ 83.500,00** (oitenta e três mil e quinhentos reais);
- i) Empresa: **CERÂMICA GEOWOLF E ENGENHARIA LTDA;**
- j) CNPJ N. 43.544.161/0001-59;
- k) Objeto: obra de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS SITUADO NA RUA ANTÔNIO BARREIROS, Nº 120, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VOLTA REDONDA/RJ**, conforme consta na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro;
- l) Prazo de Execução: **90** (noventa) dias corridos;
- m) Dotação Orçamentária: 55.01.08.244.1101.6557 / 4.4.9.0.51.00.1500.

Volta Redonda, 16 de janeiro de 2025.

José Martins de Assis
Diretor Geral do FURBAN/VR