; ‘ l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra comum de Execucdo de contencdo em solo cimento, na

Rua Rafael, n° 20, Nucleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, CEP 27
281-645, Volta Redonda, Rio de Janeiro.

FURBAN -~ VOLTA REDONDA
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

-_——
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1.

l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

OBJETIVO

A. Da Obra

PRINCIPAL: O objeto desta contratagdo é a obra comum de execugdo de obra comum de
contencéo em solo cimento, em talude na Rua Rafael n° 20, Nucleo Mirante do Vale, Bairro
Retiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, com finalidade de preservar a integridade fisica da
moradia a jusante do talude em questao, bem como a estabilidade do logradouro em questao.

B. Do Memorial

Descrever processos, técnicas de eXecucao e servigos e, caracteristicas dos materiais a serem
empregados na referida obra.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS

¢ Os materiais empregados na OBRA deverzo ser de qualidade comprovada e atender as Normas
Técnicas Brasileiras (NBR'’s - ABNT), vigentes, bem como submetido g apreciagio da
fiscalizagdo antes da sua utilizagao.

* Havendo duvidas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir da Contratada
notas fiscais relativas ao produto utilizado na obra, garantias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
qualidade destes produtos, se for o caso.

* O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a aplicagao
de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRICAO DOS SERVIGOS)
A. SERVIGOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execucao, limpa e livre de entulhos ou restos
de materiais que comprometam a Seguranca e o meio ambiente. Os materiais deverdo estar
devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA deverd proceder periodicamente 3 limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a eXecucao da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da obra e aos
vizinhos.

3. A presenga do Responsavel Técnico sera imprescindivel diariamente na obra para seu devido
acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizaggo e a Contratada, inclusive a
orientag&o quanto a melhor técnica adequada de execucdo para um servico satisfatério.
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4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais despesas
hecessarias para a execugao da obra ficara a cargo da CONTRATADA.

4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranga e Higiene do Trabalho:

Deverao ser tomadas precaugdes e observagéo as normas de execucao e seguranca, dispondo-se de
EP!'s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagdo. No intuito de tomar-se todas as
Precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagao
do canteiro de obra e/oy local de execug¢io da obra.

Equipamentos de seguranga individual, coletivo e de saude,
Os funcionarios da obra deverdo estar munidos dos equipamentos de Seguranga previstos pelas normas
e pela seguranca do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem exercendo.

5. ACEITACAO E GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS

a. Os servigos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagses Técnicas Executivas.

b. Nao sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as condigcbes de
etapas da obra, a Contratada devers submeter g fiscalizagso Comprovantes através de fotos,
notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a sua realizagéo.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

a. Havendo gi_scordéncia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planijlhas
Orgamentarlas, estas deverdo ser contestadas conforme previsto na Lei 14.1 33/2021 (LEI DE
LICITACOES), nao cabendo reclamagdes posteriores.

b. 0s sel_'vigos serdo realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, nao cabendo & Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica.
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