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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execugdo de contencao em muro de solo cimento
localizado na Rua Sdo Gongalo, N° 30, CEP: 27276-365 - Bairro Agude |, Volta
Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime de execugao indireta, licitagdo do tipo menor
prego global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade
de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagées aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugio da OBRA SIMPLES de Contengio
em muro de solo cimento, Rua Sdo Gongalo, n° 30, Bairro Agude - Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta)
dias corridos, a partir da Emissédo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagéo de prazo de execugao da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagies apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada Pelo Corpo Técnico do FURBAN/VR, em 28 de Fevereiro de
2024, constatou-se a necessidade de execucgio de contengcdo em solo cimento,
localizada na Rua Sao Gongalo, N° 30, - Bairro Acude, Volta Redonda - RJ. Afim de
preservar a integridade fisica da moradia em questio. Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagao de empresa do ramo para a execug¢do
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.® 14.133/2021.

2.2. O Tipo-da Licitagdo sera a de Menor Prego:;

2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.
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2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagcdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrdnica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispée: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sess&o publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletronico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicao de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgao pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo & competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigbes de
habilitagao e execugéo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragéo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducéo de pregos em vista da
interacdo da comissdo de contratagdo/pregoeiro com os Iicitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdao do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagido e execugao da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sesséo publica, sem prejuizo da
competicao de pregos, também justificam a deciséo da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 153.443,69 (cento e cinquenta e trés mil
quatrocentos e quarenta e trés reais e sessenta e nove centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagcdo Orgamentaria;
55.01.15.543.1120.6554 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverfo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO:

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. N&o ha restricdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/V/R, solicitar a interrupgao temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execugéo dos servicos poderdo ser
determinados pela fiscalizacdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverio
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugio da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizacdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
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da empresa e participara de reunibes e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatdria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacé@o de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apbs a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante aoc CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, dever&o portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisio e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagio por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento ser4 parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagio da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugéo, cuja
responsabilidade seja atribuida &8 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
£ coMPETENCIA

; ’ . FUNDG COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
empresa a ser subcontratada para a execugéo de determinados servicos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deveréo portar identificagéo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigag6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagao, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o orgao

5
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ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigao, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugéao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 - CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspeg&o com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugio da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,

as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;
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09.1.9. Prestar as informagbes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata aoc FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugdo de qualquer obrigagdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBANA/R, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso:

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislag&o, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;
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10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 —- MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao drgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade (no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucio da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetive dentro dos padrdes exigidos para a execugdo dentro
do cronograma estabelecido para finaliza¢&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugio da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagio pertinerwte;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentacéo dos servigos em execugéo, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizacﬁ para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mes 0s, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico. O entulho devera ser
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acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagcdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugéo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGCAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria técnica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugédo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera

responsavel pela elaboragdo das medigdes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigées, métodos e
processos de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagéo da fiscalizagio néo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo .nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢coes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.



PREFEITURA MURICIPAL DE

& VOLTA
" REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
EcoMPETENCIA

£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

11.5. A Fiscalizagdo n3o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigao poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 155 € 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugéo dos servigos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragao contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as

seguintes penalidades, que devera (ao0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensédo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administracdo Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugao parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagao
especifica.
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12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexequgéo
total, sem prejuizo da aplicagao das sangdes prevista nele e em legisiagao especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serda encaminhado para inscricido em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ac local da execugao do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagao da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitago.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas & elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serio prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagédo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacdo ensejara na
inabilitagao.

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
" REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
€ COMPITENCIA

; ‘ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.6 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
6rgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s):

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagéo;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregéo.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e aian nao pago;

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE

=% VOLTA
REDONDA

COM O FOVO HONESTIDADE
L compETENCIA

; | . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato:

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:
a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;

b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos orgdos competentes pelo
descumprimento das disposigbes legais que regem a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
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devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessérias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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