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MEMORIAL DESCRITIVOQ

Execugado de Meio-Fio em Concreto Armado e Contencdo em

Solo Grampeado, Rua Nestério proximo do CRAS, Bairro
Verde Vale, Volta Redonda, RJ.
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1.

l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

OBJETIVO

A. Da Obra

PRINCIPAL: O objeto desta contratacdo € a obra comum de execug¢éo de Meio-Fio em
Concreto Armado e Contengao em Solo Grampeado na Rua Nestério, proximo ao
CRAS, Bairro Verde Vale, Volta Redonda, RJ, com finalidade de preservar a
estabilidade da via e a integridade fisica dos pedestres da referida Rua.

B. Do Memorial

Descrever processos, técnicas de execugdo e servigos e, caracteristicas dos materiais a serem
empregados na referida obra.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS

* Os materiais empregados na OBRA deverao ser de qualidade comprovada e atender as Normas
Tecnicas Brasileiras (NBR's - ABNT), vigentes, bem como submetido a apreciagdo da
fiscalizag&do antes da sua utilizagéo.

» Havendo duvidas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir da Contratada
notas fiscais relativas ao produto utilizado na obra, garantias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
qualidade destes produtos, se for o caso.

¢ O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a aplicagao
de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGAO DOS SERVIGOS)

A. SERVIGOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execugao, limpa e livre de entulhos ou restos
de materiais que comprometam a seguranga e o meio ambiente. Os materiais deverdo estar
devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA devera proceder periodicamente & limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do intefior da mesma, como no
canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execugao da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da obra e aos
vizinhos.

3. A presenca do Responsavel Técnico sera imprescindivel diariamente na obra para seu devido
acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizagéo e a Contratada, inclusive a
orientagéo quanto a melhor técnica adequada de execugéo para um servigo satisfatério.
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4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais despesas
necessarias para a execugdo da obra ficara a cargo da CONTRATADA.

4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranca e Higiene do Trabalho:

Deverao ser tomadas precaucgdes e observagéo as normas de execugéo e seguranga, dispondo-se de
EPI’s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagéo. No intuito de tomar-se todas as
precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagéo
do canteiro de obra e/ou local de execucgio da obra.

Equipamentos de segurangca individual, coletivo e de sadde.

Os funcionarios da obra deverao estar munidos dos equipamentos de seguranga previstos pelas normas
e pela seguranga do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem exercendo.

5. ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

a. Os servigos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagdes Técnicas Executivas.

b. N&o sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as condigbes de

etapas da obra, a Contratada devera submeter a fiscalizagdo comprovantes através de fotos,
notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a sua realizagao,

6. CONSIDERAGOES FINAIS

a. Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planilhas
Orgamentarias, estas deverso ser contestadas conforme previsto na Lei 14.133/2021 (LEI DE
LICITACOES), hao cabendo reclamacoes posteriores.

b. Os servigos serao realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, n&o cabendo a Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica,
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