uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

VOLTA
. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA Hoietitey

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA GUARITA DO 28° BATALHAO

LOCAL: AV. NOSSA SENHORA DO AMPARO (28° BATALHAO)

DATA:

07/05/2025 PRAZO:

90 Dias

NO

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

QUANT.

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E
CAMPO

1.1

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEN

129,41Mm*

Piso Area da Guarita

Hmédia: (0,12m + 0,18m) /2 = 0,15m

Total = (16,90m x 4,30m) = 72,67m?

Tento menor

(18,60m x 0,60m) = 11,16m?

Tento maior

(18,60m x 0,30m) = 5,58m?

Area da frente onde ira ser feito novo asfalto pelo SMO

Total = 40,00m?

Total geral = (72,67m? + 11,16m? + 5,58m? + 40,00m?) = 129,41m?

1.2

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA

18,00M?

Construgéo nova Guarita

Total = 18,00m?

CANTEIRO DE OBRA

2.1

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C(

6,00Mm?

Total = 6,00m?

2.2

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZ

32,34M2

(3,50m + 11,20m) x 2,20m = 32,34m?
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MOVIMENTO DE TERRA
3.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A 17,93M°
Vala de infiltracido = h: 0,35m x 0,60m ( 2,67m + 9,45m + 2,67m)
= 3,10m?
Sapatas = (1,00m x 1,00m x 1,00m) x 10 sapatas = 10,00m?®
Baldrame maior = (8,45m x 0,35m x 0,50m) x 2und = 2,95m?
Baldrame menor = (2,15m x 0,35m x 0,50m) x 5und = 1,88m?
Total geral =17,93m?
3 REATERRO DE VALA/CAVA ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA 14,68NM°
Vala de infiltracdo = h: 0,35m x 0,60m ( 2,67m + 9,45m + 2,67m)
= 3,10m? - 1,03M? da concretagem = 2,07m?
Sapatas = (1,00m x 1,00m x 1,00m) x 10 sapatas = 10,00m? -
1,00m? da concretagem = 9,00m?
Baldrame maior = (8,45m x 0,35m x 0,50m) x 2und = 2,95m? -
(8,25m x 0,15m x 0,30m) x 2und = 0,74m? = 2,21m? T
Baldrame menor = (2,15m x 0,35m x 0,50m) x 5und = 1,88(713 -
(2,15m x 0,15m x 0,30m) x 5und = 0,48m® = 1,40m?
Total geral = 14,68m?
22 REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 0,44M°
VALA DE INFILTRACAO
Total = 0,03m? x (2,67m + 9,45m +2,67m) = 0,03m2 x 14,79m =
0,44m?
TRANSPORTES
41 |RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAIN 7,00UND
Total = 7,00und

Un wkd!
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42

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PR{

112,50M*XKM

Comprimento = 8,25m

Altura = 2,50m

Altura = (2,50m - 1,50m) = 1,00m

8,25m x 1,00m = 8,25m?

Torre = 1,00m x 3,00m = 3,00m?

Total = (8,25m? + 3,00m?) = 11,25m? x 10,00km = 112,50m*xkm

4.3

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO

11,25M*

Comprimento = 8,256m

Altura = 2,50m

Altura = (2,50m - 1,50m) = 1,00m

8,25m x 1,00m = 8,25m?

Torre = 1,00m x 3,00m = 3,00m?

Total = (8,25m? + 3,00m?) = 11,25m?

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACA(

112,67M2

Demoligéo Piso Area da Guarita + calcada da guarita

Total = (16,90m x 4,30m) = 72,67m?

Area da frente onde ira ser feito novo asfalto pelo SMO

Total = 40,00m?

Total = (72,67m? + 40,00m?) = 112,67m?

5.2

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE H

19,64M°

Demolicdo da guarita

(1,85m + 1,65m + 1,85 + 1,65m) x 2,85m x 0,15m = 2,99m?

Demolicido parede maior

(5,40m x 4,30m x 0,15m) = 3,48m?

Demolicao parede menor

(13,20m x 2,30m x 0,25m) = 7,59m*

Demolicdo (tento) branco com altuta de 1.00m

(18,60m x 1,00m x 0,30m) = 5,58m?

Total geral = 19,64m?

5.3

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCION

10,80M2

Telhado guarita

»
-~

’:"r \» ona ez
D . L&M L7 UT SA IV

NLSiedar TR

Pagina 3 de 19



Total = (4,00m x 2,70m) = 10,80m?

B4 ARRANCAMENTO DE TENTOS QU TRAVESSOES,DE GRANITO OU CONCRHE 31,20M
Lado da guarita
Total = 12,60m
Tento amarelo
Total = 18,60m
Total geral = (12,60m + 18,60m) = 31,20m

5.5 |PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1*,CONSIDERANDO-SE AP 24,75M?
Comprimento = 8,25m
Largura = 3,00m
Total = (8,25m x 3,00m) = 24,75m?

5.6 ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES{FACHADEIRO)SO 33,00M’XMES
Comprimento = 8,25m
Altura = (2,50m - 1,50m) = 1,00m
Total = (8,25m x 1,00m) = 8,25m? x 4(120 dias) = 33,00m*xmés

5.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARE 8,25M2
Comprimento = 8,25m
Altura = (2,50m - 1,50m) = 1,00m
Total = (8,25m x 1,00m) = 8,25m?

5.8 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSA 24,75Wm?°
Comprimento = 8,25m
Largura = 3,00m
Total = (8,25m x 3,00m) = 24,75m?

5.9 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA 18,00M*
Lona para Fundacao
Total = 18,00m?

5.10 |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHQ 30,54M°
Demoligéo Piso Area da Guarita
Total = (16,90m x 4,30m X 0,15m) = 10,90m?
Demolicido da guarita
(1,85m + 1,65m + 1,85 + 1,65m) x 2,85m x 0,15m = 2,99m?
Demolicéo parede maior
(5,40m x 4,30m x 0,15m) = 3,48m3
Demolicdo parede menor
(13,20m x 2,30m x 0,25m) = 7,59m?
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Demolicao (tento) branco com altuta de 1,00m
(18,60m x 1,00m x 0,30m) = 5,58m?
Total geral = (10,90m?® + 2,99m? + 3,48m® + 7,59m? + 5,58m?) =
30,54m?
GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
6.1 MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEQS.FORNECIMENTO E COL 16,30M?
Vala de infiltracdo
Area = 8,15m? x 2 (embaixo e em cima) = 16,30m?
ESTRUTURAS
74 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAME 0,27M*
Guarita janelas_= ( 1,25m x 20%) = 0,25m de cada lado = 1,75m x
2 lados = 3,50m
1,80m x 20% = 0,36m de cada lado = 2,52m
Total =6,02m
Descanso janela = (1,00m x 20%) = 0,20m de cada lado = ‘l,40m
Descanso porta = (0,80m x 20%0 = 0,16m de cada lado = 1,12m
Total = 2,52m
Banheiro janela = (0,50m x 20%) = 0,10m de cada lado = 0,70m
Recepecdo porta = (1,60m x 20%) = 0,32m de cada lado = 2,24m
Janela = (1,00m x 20%) = 0,20m de cada lado = 1,40m
Total = 3,64m
Totall = (6,02m + 2,52m + 3,64m) = 12,18m
Total geral = (12,18m x 0,15h x 0,15esp) = 0.27m?
7.2 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACT 7,72M°
Sapatas = (0,80m x 0,80m) x 0,15m = 0,10m? x 10 sapatas =
1,00m?
Arranque das sapatas = (0,64m x 0,15m x 0,30m) =0,03m>x 10
arranques = 0,30m?
Baldrames e vigas (maior) = (8,25m x 0,15m x 0,30m) =0,37m?x
4=1,48m?
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Baldrames e vigas (menor) = (1,95m x 0,15m x 0,30m) = 0,09m? x
5=0,45m®x 2 = 0,9m?

Pilares = (0,15m x 0,30m x 2,50m) = 0,11m? x 10 pilares = 1,10m?

Concreto piso = (17,32m? x 0,17m) = 2,94m?

Total geral = 7,72m?

7.3

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACT

1,03m°

CONCRETO PARA A VALA DE INFILTRACAO

Total = 0,07m? x (2,67m+9,45m+2,67m) = 0,07m? x 14,79m =
1,03m?

74

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

0,78M°

Sapatas = (0,80m x 0,80m) x 0,03 = 0,01m3 x 10 sapatas = 0,1m?

Baldrames e vigas (maior) = (8,25m x 0,15m x 0,03m) =0,04m? x

4=0,16m?

Concreto piso = (17,32m? x 0,03m) = 0,52m?

Total geral = 0,78m?

7.5

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO

31,42M*

Sapatas = (0,90m x 0,20m) = 0,18m? x 4 lados = 0,72m2x 10
sapatas = 7,20m?

Arranque das sapatas = (0,20m + 0,20m + 0,40m + 0,40m) x
0,64m =0,77m* x 10 arranques = 7,70m?

Baldrames (maior) = (8,25m + 0,20m ) x 0,30m= 2,53m? x 2 lados
= 5,06m” x 2baldrames = 10,12m?

Baldrames e vigas (menor) = (1,95m + 0,20m) = x 0,30m =

0,64m? x 2 lados = 1,28m2 x 5 baldrames = 6,40m?

Total = (7,20m? + 7,70m? + 10,12m? + 6,40m?) = 31,42m?

7.6

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDI

843,20KG
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PERFIL U ENRIJECIDO 75MMX40MMX15MMX2,25MM

TR1

Banzo inferior = 3,76m

Banzo Superior = 3,80m

Total = 7,56m x 5 = 37,80m

TR2

Banzo inferior = 9,40m

Banzo Superior = 9,40m

Total =18,80m x 2 = 37.60m

TR3

Banzo inferior =3,80m

Banzo Superior = 3,80m

Total =7,60m x 2 = 15,20m

Tergas

6 x 9,26m = 55,66m

Total 75mm = (37,80m + 37,60m + 15,20m + 55,56m) x 2,967kg/m
= 433,65KG

PERFIL U SIMPLES 68MMX30MMX15MMX2,25MM

TR1

Diagonal = 8 x 0,50m = 4,00m

Montante =9 x 0,40m = 3,60m

Total = 7,60m x 5 =38,00m

TR2

Diagonal =20 x 0,50m = 10,00m

Montante =21 x 0,30m = 6,30m

Total =16,30m x 2 = 32.60m

TR3

Diagonal =8 x 0,48m= 3,84m

Montante =9 x 0,30m =2,70m

Total =6,54m x 2 = 13,08m

9,67kg/m / 6m = 1,61kg/m

Total 68mm = (38,00m + 32,60m + 13,08m) x 1,61kg/m =
134, 72KG

Chumbador = 16,83kg

Chapa de base = 258,00kg
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Total geral = (433,65kg + 134,72kg + 16,83kg + 258,00kg) =
843,20kg

31a18k6 |

7.7 |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONJ
Total:314,18Kg

7.8 |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAQO DE FERRAGENS NAS FOH  345,60KG
Total:314,18Kg + 10% de transpasse = 345,60Kg

7.9 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONF 114,47KG
Total: 114,47Kg

7.10 [CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FOf  125,91KG
Total: 114,47Kg + 10% = 125,91kg

12 ALVENARIAS E DIVISORIAS

8.1 |PAREDE DRYWALL ESP.78MM.ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48 4,50M?
PAREDE DE DRY WALL BANHEIRO
Total (1,80m x 2,50m) = 4,50m?

8.2 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM AR 46,67MW*
Recepcio
(2,85m +1,95m +2,28m + 0,98m + 0,85m + 0,80m ) x 2,50m =
24,27m?
Desconto = P3 e J2 = (1,60m x 2,10m) + (1,00m x 1,10m) =
3,36m? + 1,10m? = 4,46m?
Total = (24,27m? - 4,46m?) = 19,81m?
Banheiro
(1,68m +2,12m) x 2,50 = 9,50m?
Desconto = J3 (0,50m x 0,50m) = 0,25m?
Total = (9,50m? - 0,25m2) = 9,25m?
CABINE E DESCANSO
(2,43m + 2,43m) x 2,50m = 12,15m?
Desconto = P1 e J2 = (0,80m x 2,10m) + (1,00m x 1,10m) = 1,68m?
+1,10m? = 2,78m?
parte dos vidros (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?
Total = (12,15m? + 4,00m?) - 2,78m? = 13,37m?
Total geral = (19,81m? + 9,25m? + 13,37m?) = 42,43m? + 10% =
46,67M?
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13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
8.1 |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 101,50M?
PAREDES INTERNO
Recepcio
(2,85m + 1,95m +2,28m + 0,98m + 0,85m + 0,80m ) x 2,50m =
24,27Tm?
Desconto = P3 = (1,60m x 2,10m) = 3,36m?
Total = (24,27m? - 3,36m?) = 20,91m?
Banheiro
(0,80m +0,43m + 0,15m + .85m +0,85m + 1,95m + 1,07m + 1,53m
) x 0,70m = 5,34m?
Cabine e Descanso
(2,45m + 2,45m) x 2,50m = 12,25m?
(1,80m x 2,50m) = 4,50m?
parte dos vidros (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?
Total = (12,25m? + 4,50m? + 4,00m?) = 20,75m?
PAREDES EXTERNO
(7,00M + 2,08M + 7 ,00M) x 2,50m = 40,20m?
Area aberta = (1,10m + 1,80m + 1 ,10m) x 1,00m = 4,00m?
Total = (40,20m? + 4,00m?) = 44.20m?
Alvenaria da bancada
(0,95m x 0,15m) x 2 lados = 0,28m?
(0,42m x 0,95m) x 2 lados = 0,80m* |
Total = (0,28m? + 0,80m?) = 1,08m?
Total geral = (20,91m? + 5,34m? + 20,75m? + 44,20m+1 ,08m?) =
92.28m? + 10% = 101,50m?
9.2 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATUR, 30,11M?2
PADRAO CONCRETO CINZA CLARO
Recepcio
Area = 4,21m?
Banheiro
Area = 3,05m?

D"Q“Q ‘ ‘3 feﬂz
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Cabine e desncanso

Area = 6,39m?

Parede Banheiro

(0,80m +0,43m + 0,15m + ,85m + 0,85m + 1,95m + 1,07m + 1,53m
)x 1,80m=13,73m?

Total Geral = (4,21m? + 3,05m? + 6,39m?+13,73m? ) = 27,38m? +
10% = 30,11m?

8.3

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSEN

14,64M

Recepcio

(0,43m + 1,80m + 2,19m + 0,98m + 0,42m + 0,80m + 0,56m) =
7,18m

Cabine e descanso

(1,76m +0,94m + 0,11m + 1,10m + 3,55m) = 7,46m

Total geral = (7,18m + 7,46m) = 14,64m

9.4

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM A

13,65M*

Recepcdo

Area = 4,21m?

Banheiro

rea = 3,05m?

Cabine e desncanso
.

Area = 6,39m?

Total geral = (4,21m? + 3,05m?2 + 6,39m?) = 13,65m?

9.5

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTEC

3,25M

Porta de 0,80m

Porta de 1,60m

Box banheiro 0,85m

Total geral = 3,25m

9.6

KORRO ACUSTICO ESTRUTURADO C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TI

15,00Mm?

Teto Interno = 15,00m?

9.7

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E C(

25,00M

Teto = 25,00m

9.8

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL

18,00M*

Teto externo = 18,00m?

i ]
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14

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

10.1

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA

1,00 UND

Cabine de descanso = 1,00und / COR BRANCA

10.2

PORTA DE MADEIRA DE LEi EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA

1,00 UND

Banheiro = 1,00und / COR BRANCA

10.3

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, F§

3,36M?

ESQUADRIAS COR PRETA / VIDRO 8MM

Recepcgdo = (1,60M X 2,10M) = 3,36m?

10.4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VI

6,06 M*

ESQUADRIAS COR PRETA / VIDRO ESP 10MM

Janela Guarita = (2,10+1,25+1,25) x 1,10 = 5,06m?/

Recepccdo = (1,00m x 1,00m) = 1,00m?

Total Geral = (5,06m? + 1,00m?) = 6,06m?

10.5

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,

0,25M?

ESQUADRIAS COR PRETA / ESP 10MM

Banheiro = (0,50m x 0,50m) = 0,25m?

10.6

FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FO

2,00UND

01 para porta de 0,80 / 01 para porta de 0,60 /

Total = 02,0und

10.7

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D

2,00UND

Total = 2,00und
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3,00UND

10.8 |DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE
Total = 3,00 und

10.9 |COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X] 3,00UND
Total = 3,00und

10.10 |PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNEC! 9,67M?
Porta Recepccio = 3,36m?
Janelas = 6,06m?2
Janela Banheiro = 0,25m?
Total geral = (3,36m? + 6,06m? + 0,25m?) = 9,67m?

10.11 _ |VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCAC;/ 3,78M?
Vidro para a porta entre guarita e descanso I
Total = (1,80m x 2,10m) = 3,78m? [

10.12 |(ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA 0,32M?
Total = ( Largura 0,48m x comprimento 0,68m) = 0,32m?

10.13 |PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. 1,00UND
Para a porta de correr
Total = 1,00und

T INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E MECANICAS

11.1 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNE( 1,00UND
Item ja contempla tubo de 25,00mm(AGUA) e 50,mm(ESGOTO)
Rabicho e Conexoes
Total = 1,00und

11.2  |ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELI 1,00UND
Total = 1,00und

11.3 ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APAREL 1,00UND
Total = 1,00und

11.4 |[RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM T 02,00UND_ﬂ
01 na area seca e 01 no box
Total = 02,00und

11.5 |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBUL 1,00UND
Ponto de agua do Chuveiro
Total = 1,00und

11.6 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E | 3,00M
Tubo esgoto do chuveiro
Total =3,00m

11.7 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688 4,60M

‘ '3 .'?"nZ
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Saida das calhas = 2,00 x 2,30m = 4,60m

11.8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MA

1,00UND

Total = 1,00und

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4" INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORI|

07,00UND

INTERRRUPTOR/AR CONDICIONADO E INTERNET

Total = 7,00und

11.10

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORI

03,00UND

Total = 3,00und

11.11

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR.DE 60 A 100AX250V.FORNECI

02,00UND

01 PARA O RELOGIO DE MEDICAO

01 PARA © QUADRO DE DISTRIBUUGAO

Total = 2,00und

11.12

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR.DE 10 A 50AX250V.FORNECIME

03,00UND

01 PARA O CHUVEIRO

02 PARA O AR CONDICIONADO

Total = 3,00und

11.13

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIM

02,00UND

01 PARA TOMADAS

01 PARA ILUMINACAO

Total = 2,00und

11.14

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEND(

50,00M

ILUMINACAO E AR CONDICIONADO

Total = 50,00m

11.15

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDC

20,00M

TOMADA

Total = 20,00m

11.16

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDC

20,00M

CHUVEIRO

Total = 20,00m

11.17

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDC

240,00M

ALIMENTACAO EXTERNA

Total: 240,00m

11.18

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E

2,00UND

Total: 2,00und

11.19

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES

2,00UND

Total: 2,00und

11.20

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FO

100,00M

Total: 100,00m

r
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11.21

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOR|

2,00UND

Guarita

Total: 2,00und

11.22

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOR

3,00UND

Guarita

Total: 3,00und

11.23

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTH

2,00UND

Ar condicionado

Total: 2,00und

11.24

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1,00UND

Total: 1,00und

11.25

TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMEN

1,00UND

Ponto de internet

Total: 1,00und

11.26

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE CO

1,00UND

Aterramento do quadro

Total: 1,00und

11.27

CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25C|

1,00UND

Total: 1,00und

16

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E
IMPERMEABILIZACOES

12.1

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG|

14,94M7

CONCRETO DA VALA DE INFILTRACAO

Total = (0,11m + 0,15m + 0,30m + 0,10m + 0,35m) x (2,67m +
9,45m +2,67m) = 1,01m x 14,79m = 14,94m? ﬂ"

12.2

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE PESENVOL

18,60M

Total =1 de cada lado =9,30m x 2 = 18,60m

12.3

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MN

9,30M

Total = 1 de cada lado = 9,30m

12.4

RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6,80M

2,00m x 2 lados = 4,00m

1,40m x 2 lados = 2,80m

Total geral = (4,00m + 2,80m) = 6,80m

12.5

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM, |

31.00m?

Total = (18,30m? + 12,70m?) = 31,00m?

17

PINTURAS

by
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109,44M°

13.1 _ |PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
PAREDES INTERNO
Recepcéo
(2,85m + 1,95m +2,28m + 0,98m + 0,85m + 0,80m ) x 2,50m =
24,27m?
Desconto = P3 = (1,60m x 2,10m) = 3,36m?
Total = (24,27m? - 3,36m?) = 20,91m?
Banheiro
(0,80m + 0,43m + 0,15m + ,85m + 0,85m + 1,95m + 1,07m + 1,53m
) x 0,70m = 5,34m?
CABINE E DESCANSO
(2,45m + 2,45m) x 2,50m = 12,25m?
(1,80m x 2,50m) = 4,50m?
parte dos vidros (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?
Total = (12,25m? + 4,50m? + 4,00m?) = 20.75m?
PAREDES EXTERNO
(7,00m +2,08m + 7,00m) x 2,50m = 40,20m?
Area aberta = (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?
Total = (40,20m? + 4,00m?) = 44.20m?
Total geral = (20,91m? + 5,34m?2 +20,75m? + 44,20m?) = 91,20m? +
20% = 109,44M?
13.2 PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS.EM TIJOLO AP 0,18M2
Soleira banheiro = (0,60m x 0,15m) = 0,09m? x 2(quatro demaos) =
0,18m?
13.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 182,40M?

PAREDES INTERNO

Recepcido

(2,85m + 1,85m +2,28m + 0,98m + 0,85m + 0,80m ) x 2,50m =

Desconto = P3 = (1,60m x 2,10m) = 3,36m?

Total = (24,27m? - 3,36m?) = 20,91m?

Banheiro

(0,80m +0,43m + 0,15m + ,85m + 0,85m + 1,95m + 1,07m + 1,53m
) X 0,70m = 5,34m?
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CABINE E DESCANSO

(2,45m + 2,45m) x 2,50m = 12,25m?

(1,80m x 2,50m) = 4,50m?

parte dos vidros (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?

Total = (12,25m? + 4,50m? + 4,00m?) = 20,75m?

PAREDES EXTERNO

(7,00m +2,08m + 7,00m) x 2,50m = 40,20m?

Area aberta = (1,10m + 1,80m + 1,10m) x 1,00m = 4,00m?

Total = (40,20m? + 4,00m?) = 44,20m?

Total geral = (20,91m? + 5,34m? +20,75m? + 44,20m?) = 91,20m? X
2(CASO PRECISE DE MAIS UMA DEMAO DE MASSA) =
182 40Mm*

13.4

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICS

52,50M*

PINTURA DAS GRADES

Total = (4,50m + 8,00m) x 2,10m= 26,25m? x 2coef = 52,50m?

18

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

14.1

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOC/

1,00UND

Total= 1,00und

14.2

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCA

1,00UND

Total= 1,00und

14.3

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(

1,00UND

Total=1,00und

14.4

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA P

0,34M?

Bancada Banheiro = (0,80m x 0,42m) = 0,34m?
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14.5 |FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVERE 2,44M
Espelho: (0,42m + 0,80m + 0,42m) = 1,64m
Saia = 0,80m
Total Geral = (1,64m + 0,80m) = 2,44m

14.6 |CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIF 1,00UND
Total= 1,00und

14.7 |TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,MET 1,00UND
Total= 1,00und I

14.8 |VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 1,00UND
Total= 1,00und

14.9 |CHUVEIRO ELETRICOQ,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO 1,00UND
Total= 1,00und

14.10 |REGISTRO DE PRESSAOQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM MET] 1,00UND
Total= 1,00und

14.11 |VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORI 1,00UND
Valvula de pia
Total= 1,00und

1412 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIMENTO 1,00UND
controlar a passagem de agua
Total= 1,00und

14.13 |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAD DE AGU 3,00UND
Total= 3,00und

14.14 |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELAS 1,00UND
Total=1,00und

14.15 |POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDAD 1,00UND
Total= 1,00und

14.16 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 8,00M
Total= 8,00m

14.17 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, J 2,00UND
Total= 2,00und

1418 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 6,00M
SAIDA AR CONDICIONADO
Total= 6,00m

14.19 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL Ol 2,00UND
SAIDA AR CONDICIONADO
Total= 2,00und

Dic. 5

+

Q}/im ’{/a > teriz

AT TR

cedlies 2t €T

Pagina 17 de 19



14.20

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

2,00UND

Total= 2,00und

14.21

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS

4,00UND

Total= 4,00und

20

CUSTOS RODOVIARIOS

15.1

PEDRA BRITADA N°3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOL

1,48M°

VALA DE INFILTRACAO

Total = 0,10m?x (2,67m + 9,45m + 2,67m) = 0,10m? x 14,79m =
1,48m?

15.2

CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS

80,00M?

Total = 80,00m?

22

REFLORESTAMENTO E EXPLORACAO FLORESTAL

16.1

REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE

1,00UND

Caso de seja necessario Total = 1,00und

200

SERVICOS COM COMPOSICAO DE ITENS

17.1

ARRANCAMENTO E RECOLOCAGAO DE GRADES, EXCLUSIVE MATERIAL H

40,78\

Retirar cuidadosamente

(6,50m x 1,40m) = 9,10m?

(9,90m + 4,50m) x 2,20m = 31,68m?

Total geral = (31,68m2 + 9,10m?) = 40,78m?

17.2

PEITORIL EM GRANITO PRETO,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18

6,80M

Guarita = (1,25m + 1,25m + 1,80m) = 4,30m

Cabine e Descanso = 1,00m

Banheiro = 0,50m

Recepcao= 1,00m

Total Geral = (4,30m + 1,00m + 0,50m + 1,00m) = 6,80m

17.3

PORTA DE CORRER DE MADIRA DE CEDRO, 1,80MX 2,10M, DE 3 FOLHAS, 1

1,80M

PORTA DE DIVISA 3 FOLHAS

Total = 1,80m

17.4

BOX PARA BANHEIRO MEDINDO 1,90MX,85M, ESQUADRIAS DE ALUMINIO

1,00UND

Total = 1,00und

17.5

PAINEL DE ACM, NA COR AZUL, DIMENSAO DA PLACA 3MM X 1220MM X 5(

16,00M?

PLACA NA COR AZUL CONFORME PROJETO

Total: 16,00m?
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17.6 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCH 54,67TM*

Calgada guarita nova= (16,90m x 4,30m ) = 72,6 7m?

Estrutura guarita= 18,00m?

Total geral = (70,09m? - 18,00m?) = 54,67m?
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