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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagées aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGCAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucao da obra de Reforma geral da Arena
Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, localizada na Rua Coroados — Praca
Independéncia e Luz 1] — Aterrado, Volta Redonda RJ.

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacao de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lej Federal n.°
14.133,2021.

2.1. Em vistoria realizada em 17 de margo de 2025, constatou-se a necessidade de realizagdo
da obra de Reforma geral da Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, localizada na
Rua Coroados — Praga Independéncia e Luz Il - Aterrado, Volta Redonda RJ. Desta forma foi
elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever
0s parémetros técnicos e/oy administrativos necessarios a contratacdo de empresa do ramo
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;

2.3. O Regime de Execucio Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrbnica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lej
14.133, de 2021, que assim dispbe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (...) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,

licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagcdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da

formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdao pelo modo presencial é g possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 Contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacao de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e aumentariam seus

presencial e facilidade na negociagcdo de pregos, verificacdo das condigbes de
habilitagdo e execugao da proposta.

A opgdo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragcdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugso de pregos em vista da
interagdo da comissio de contratagéo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sess&o do na forma presencial, promogdo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitacdo e execugado da
proposta, manifestacées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em régra, ocorrerem na prépria sessao publica, sem prejuizo da
competicao de precos, também justificam a decisio da adogdo no modo Presencial.
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Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto c{o
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, refe.rénc!a
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$476.731,71 (quatrocentos e setenta e seis mil,
setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagao Orgamentaria:
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugé&o do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugéo da obra efou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinarias € havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagcdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéao e data para execugao dos servicos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverio
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugdo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacio conforme
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Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicag&o do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunies e outras atividades de coordenacgéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagGes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais Que participarao da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentagao comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagao podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagao adequada, no
decorrer e apés a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra Ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE,

4.9. Em qualquer situacéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificaggo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverso ser feitas por
escrito no Didrio de Obra oy comunicagao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagao do subscrevente,

5 - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE

A0,

Gimsy VOLTA

&)/ REDONDA
N FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA ﬁg_,_:ét £oM 0 oy HonEsTIDADE

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugéc_m, cuja
responsabilidade seja atribuida 3 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

§.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA E/OU MANUTENGCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagéo complementar,
mesmo apbs a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGCAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos Servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.3. E vedada a subcontratagao total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

74. A subcontratagido nao exciui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a Gnica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacio de
eémpresa a ser subcontratada para a execugéo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CON RATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

L@Q

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato. W

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sancgdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagio, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica:
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 3 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer 4 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como {ributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigag&o contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugao irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital:

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugdo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugso do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscajs relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso; e
R RES

RN Y '\h}
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execucédo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apo6s a notificagso, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2,12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Segurancga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes:;

equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
i (no que se refere ao
fornecimento de auxmo-ahmentag:éo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrses exigidos para a execucao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagao do projeto;

19.2.22: Cumprir a legislagdo e as normas relativas 3 Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execucio do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagGes ou promovendo
acesso a documentagio dos servicos em execucso, atendendo prontamente as observacées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totaimente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removi o tao logo esteja cheio,
sem dnus adicional ao CONTRATANTE; )

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigcbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apods a sua entrega e

da medigao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execugso da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanbhar, fiscalizar,

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboracio das medicdes, diario de obra e termo de recebimento provisdrio e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegso, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e co
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividad‘es
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11.3. A instituicao e a atuacéo da fiscalizag&o nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo prépria.

NTE

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualguer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes efou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR ser3 reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adog¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sanc¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverso ser consideradas para a sua fixagdo.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medig&o poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

infragéo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;
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C) Suspensao temporaria da participagédo em licitacao e impedimento de contratar com
a Administragéo Publica:

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugao parcial e poderao ser aplicadas as sangOes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangoes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicacao da $angao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do Pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida No prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA 3 CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execuc¢io do
objeto contratual com a finalidade de vistorig-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas Caracteristicas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitagao.

facultativamente, o licitante resolva nio vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condicdes de eéxecugao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implemente?g Oou alteracoes
A IY SRR
A :
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do objeto contratual. Nessa hipétese, como aiternativa possivel, admite-se a
apresentagdo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacdo ensejara na
inabilitagao.

=D

e

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagso e de suas condigGes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas Para a realizagdo de vistoria técnica deverao ser

orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os Pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
d ; .
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consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n3o enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair O seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cingUenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
Nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
$e a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alterag&o estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor pregco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:
a) Anexo | - Planilha Orgamentaria: AT I Ga e

L".!'.4U:d' ALzl e i VR

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HOMERTIDADE
E COMPRTENCIA

£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposicoes legais que regem a execugdo da obra efou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizag&o da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra dever&o ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:

Matriculh: 495441

Revisado por:
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Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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