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MEMORIAL DESCRITIVO

Construgéo de Pavimentacio, Escada e Drenagem.

Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim,
Bairro Nova Primavera — CEP 27 220350 - Volta Redonda — RJ.
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CouFITInEIA

l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO
A. Da Obra
Construgdo de Pavimentagdo, Escada e Drenagem, Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada
Votorantim, Bairro Nova Primavera -~ CEP 27 220 350 - Volta Redonda — RJ.
Do Memorial

Descrever processos, técnicas de execuc&o e servigos e, caracteristicas dos materiais a
serem empregados na referida obra.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS

» Os materiais empregados na OBRA deverio ser de qualidade comprovada e atender as
Normas Técnicas Brasileiras (NBR's - ABNT), vigentes, bem como submetido a
apreciagéo da fiscalizagdo antes da sua utilizagao.

* Havendo dividas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir da
Contratada notas fiscais relativas ao produto utilizado na obra, ga{antias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
qualidade destes produtos, se for o caso.

» O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a
aplicagdo de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGAO DOS SERVICOS)
A. SERVICOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execugao, limpa e livre de entulhos ou
restos de materiais que comprometam a seguranca e 0 meio ambiente. Os materiais
deverdo estar devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA devers proceder periodicamente 3 limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execucdo da obra,
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da
obra e aos vizinhos.

3. A presenga do Responsavel Técnico sera imprescindivel diariamente na obra para seu
devido acompanhamento, evitando assim transtorno entre 3 Fiscalizagdo e a
Contratada, inclusive a orientagdo quanto a melhor técnica adequada de execugdo
para um servigo satisfatério.

4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais
despesas necessarias para a execucao da obra ficard a cargo da CONTRAT
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I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranga e Higiene do Trabalho:

Deveréo ser tomadas precaugées e observagéo as normas de execugao e seguranga, dispondo-
se de EPI’s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagao. No intuito de
tomar-se todas as precaugbes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim
como uma correta sinalizagéo do canteiro de obra e/ou local de execugéo da obra.

Equipamentos de seguranga individual, coletivo e de saude.

Os funcionarios da obra deverao estar munidos dos equipamentos de seguranga previstos pelas
normas e pela seguranga do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem
exercendo.

5.

ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

a. Os servigos serao aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagbes Técnicas Executivas.

b. N&o sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as
condicdes de etapas da obra, a Contratada devera submeter a fiscalizag&o
comprovantes através de fotos, notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a sua
realizagao.

CONSIDERACOES FINAIS

a. Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planilhas
Orgamentarias, estas deverdo ser contestadas conforme previsto na Lei 14.133 /21 (LEI
DE LICITAGOES), nao cabendo reclamagdes posteriores.

b. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, ndo cabendo 3 Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica.
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