FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIA DE CALCULO

ND

ITEM

OBRA:Construgido de Pavimentag¥o, Escada e Drenagem

LOCAL: Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim, Bairro Nova Primavera, Volta Redonda - R,

Data: 29/05/2025

Prazo: 60 Dias

CANTEIRO DE OBRA

Total

1.1

PERFURACAO MANUAL DE SOLO.A TRADO ATE 8"

16,00M -

4.00x1+4x1,50+2x3,00= 16,00 m TOTAL= 16,00 M

1.2

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M

110,00 M* -

Medidas da area tirada no projeto em DWG - TOTAL = 110,00 M2

2.1

PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6,00M2 -~

TOTAL = 2,00 x 3,00 = 6,00m? TOTAL = 6,00 M?

2.2

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA

2UN.”

Placa sinalizagso preventiva uma para cada entradas - TOTAL =2 un,

2.3

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

2UNXMES -~

TOTAL = 1 UN.X 2 MESES = 2 UN.X MES

24

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M

2UNXMES -

TOTAL = 1 UN.X 2 MESES = 2 UN.X MESES

2.5

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE E

1UN. ~

TOTAL = 1 UN.,

2.6

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADO COM TELHA

19,20 M2~

Tapume para cada entradas 8,00 + 8,00= 16,00 x 1,20 = 19.20 m 2

TOTAL = 19,20 m?

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

ESCAVACAO DE MATERIAL DE VALA/ CAVA EM MATERIAL DE 1°

3,00M°

Preparo do terreno para assentamento de calhas meio tubo TOTAL =3,00 m*

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA...

4.1

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA DE ACO TIPO CONTAINER

4UN -

Material demoligo = 3 unidade

Limpeza final de obra, Poda e capina =1 unidade

TOTAL = 4 UN,

4.2

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

30 UNXKM

TOTAL = 1 UM X 30 KM = TOTAL = 30 UNXKM




4.3 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 1UN /
TOTAL =1 UN.
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 ARRANCAMENTO DE MEIOS F108, DE GRANITO OU CONCRETO RETO 500M
Total =5,00 M
5.2 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO 0,50 M?*
Recuperagdo de escada e meios fios - estimado
TOTAL = 0,50 M?
5.3 ARRANCAMENTO DE CALHAS QUEBRADA EM ENCOSTA 25UN 7
Calhas meio tubo danificadas existentes na servidio
TOTAL = 25 un,
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
6.1 CALHA MEIO TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO DIAMETRO 48,00M
Medidas da area tirada no projeto em DWG - TOTAL = 48,00 M
7 BASES E PAVIMENTOS )
7.1 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE- MOLDADO 10,00 M
Trecho em frente Praga - 10,00 M
7.2 CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAOQ) DE PO DE PEDRA, ESPALHADO 500 M°
60,00 M*X 0,08=4,80 M = 5,00M* TOTAL= 5,00 M®
8 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS
8.1 PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM 50,00 M* 7
TOTAL = 50,00 M2
8.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE... 50,00 M2
TOTAL =50,00 M2
8.3 PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA 2UN 7 .
Praga - 2 unidades TOTAL =2 UN
9 FUNDAGAO
9.1 ESTACA DE CONCRETO FCK= 20 MPA, INCLUINDO MATERIAL ... 16,00M
Estrutura da Escada - 400x1+4x1,50+2x 3,00= 16,00 m
TOTAL = 16,00m
10 ESTRUTURAS )
10.1 CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 830m

Estrutura escada - 3,15 + 1,80 + 5,00 + 6,30= 16,25 m x 1,20%0,30= 5,85 m?

Degraus escada 18 unidades - 0,18 x0,35 /2= 0,0315 x 18= 0,56m?

Cintamento da servidso - 42,00 x 0,15 x 0,30= 1,89 m®

5,85 + 0,56 + 1,89= 8,30 m®

TOTAL = 8.30 m?
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10.2

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS CONCRETO

34,39 m*

Estrutura escada - 3,15 + 1,80 + 5,00 + 6,30= 16,25 X 0,30 m=4,87m?

Degraus escada 18 unidades - 1.20 x 0,18= 0,216 x 20 degraus= 4,32 m*

Cintamento da serviddo - 42,00 x 0,30 X 2 lados= 25,20 m?

4.87 m* + 4,32 m? + 25,20 m*= 34,39 m? TOTAL =34,39 m*

10.3

RECONSTITUICAC DE ESTRUTURA METALICA LEVE, MEDIDAS POR KG

80,00 kg

Reparo estrutura do Coletor transversal

TOTAL = 80,00 kg

10.4

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,56KN/M2 E VAO DE

13,12 M2

1,80+1.40+5,00=820M

8,20 M X 1,60 M= 13,12 M?

TOTAL = 13,12 M?

11

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOGO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1.3

5,00M2

Muro misto existente - 5,00m?

TOTAL = 5,00m?

EXECUGAO DE PASSEIO ( CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

60,00 M?

Servid&io - medidas tiradas pelo CAD - 60,00 M?

TOTAL = 60,00m?

12

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS

12.1

GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS

27 UN.

Guarda Corpo sobre escada e servidao - 27 unidades

TOTAL = 27 un.

13

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

FORNECIMENTO DE AGUA PELO SAAE, PARA OBRAS PUBLICAS

40,00 M*XMES

20,00 M* AGUA X 2 MESES = TOTA= 40,00M°XMES

14

PINTURAS

14.1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES

47,42m?

Muro 10,00 x 2,00 = 20,00 m?

Concreto Escada - 16,25 x 0,90= 14,62 m?

Colunas 16,00 m x 0,80 = 12,80 m?

20,00 + 14,62 + 12,80= 47,42 m? TOTAL = 47 42m?

1§

CUSTOS RODOVIARIOS

15.1

RECUPERAGAO DE MEIO FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

10,00 M

TOTAL = 10,00 M

15.2

CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS

100,00 M*

TOTAL = 100,00 M2

15.3

TAMPA PARA CAIXA COLETORA, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE

3,50 M2

Material para tampas das passagem pluviaisacesso pedestres .

1,00x0,70=0,70 m?x 5un. =

TOTAL = 3,50 m?
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