£ ‘ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagdo de
empresa de engenharia para execucdo obra de

» pelo regime de execugdo indireta, licitagdo do tipo menor preco giobal, mediante
empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.No
caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagées aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de OBRA DE REFORMA
DO GINASIO ABRAHAM MEDINA, AVENIDA EUROPA, CEP 27.265.290, BAIRRO
249- VOLTA REDONDA - RJ

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 120 (CENTO E
VINTE) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagéo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento

2. JUSTIFICATIVA:

2.1, Em vistoria realizada em 18 de Dezembro de 2024, constatou-se a necessidade de
realizagdo da obra de OBRA DE REFORMA DO GINASIO ABRAHAM MEDINA,
AVENIDA EUROPA , CEP 27.265.290, BAIRRO 249- VOLTA REDONDA - RJ

Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa
do ramo para a execugao da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipoda Licitagdo sera a de Menor Prego; Ne\,gdo
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2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As Iicitagégs serao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrdnica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacao do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discriciondrio para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o modo Presencial se configura como meio fundamental para

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletronica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de precos, verificagdo das condigbes de
habilitagdo e execugdo da proposta.

A opgédo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de precos em vista da
interagdo do comissdo de contratacdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sess&o do na forma presencial, promog¢ao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestacées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sess&o publica, sem prejuizo da
competicdo de precos, também justificam a decisdo da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser/no modo

presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTACAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP/SINAPI
referéncia NOVEMBRO / 2021, totalizando o valor de R$ 204,799,89 (DUZENTOS E
QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS)

3.2. As despesas decorrentes correrado  a conta da Dotacao Orgamentaria:
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagses, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. N3o ha restricdo de dia e horario Para a execugdo da obra e/oy servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao municipal
vigente.

4.3.2. Em situagées extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBANNR, solicitar a interrupgéo temporaria dos trabalhos que roduzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA; r

4.3.3. Em casos excepcionais, a Programacéo e data para execucao dos servicos poderdo ser
determinados pela fiscalizagso, sem onus adicional ao CONTRATANTE, 0s quais ja deverao
estar previstos nos Pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR 2 respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagcdo do respectivo Conselho.

4.4.3 A eémpresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas actd'yidades
relacionadas 3 execucao do contrato. O representante sera responsavel por f diFem nome
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da empresa e participara de reunides e outras atividades de coo[denagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagso de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR,

4.8. A assinatura do contrato cabers somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacgido das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacgéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugado de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
€ este documento ser parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na exec ¢Z0, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Récebimento

Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas. 0
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5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregBes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.3. E vedada a subcontratagédo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servi¢os considerados para efeito de atestagzo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

74, A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a (nica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacgio de
émpresa a ser subcontratada Para a execugao de determinados servigos integrantes
desta licitagio.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizard a supervisao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mant
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento desta Uando
relacionadas com o objeto do contrato.
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7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo

maximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extingao da subcontratagcdo, mantendo

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execucao, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro—garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os Pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestacéo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definifiss no
edital e no contrato;
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09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratada_s,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execug¢éo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigacio contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugéo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugéo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato:

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VVR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragcado de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;
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10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12, Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao orgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apéds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugdo dentro
do cronograma estabelecido para finalizagao do projeto;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugido de servigos inerentes ao contrato, alndq que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecers a execugéo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente:

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e alquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conheciméento em

razéo da execugao do objeto contratual; do
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10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentacéo dos Servicos em execugio, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucido da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclus&o dos mesmos, sendo que todos

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horério do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
ao quais as etapas da obra devergo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregéo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucao da obra, verificados antes ou depois
da medicio.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medigdes, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspecio, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicgo e a atuacio da fiscalizagdo ndo excluem oy atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.

&)
114 - A Presenca da Fiscalizagdo nio exclui nem reduz a responsabilidade q/ empresa,
m
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técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferio e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar 0 bom andamento dos servicos.

11.5. A Fiscalizagdo nio aceitara, sob nenhum pretexto, a trapsferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz3o dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisées e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medic&o poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagéo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugio dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infrag&o contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (80) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspens&o temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao B ca.do
Y
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12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugdo parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagdo
especifica.

12.5 - A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes prevista nele e em legislagio especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacgao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA 3a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigao em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugio contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteragées
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagao de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extepss
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sug/t ‘ecucgao.
Essa Declaraggo de Conhecimento das Condi¢ées de Execugéo
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Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagéo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverso ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitaggo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
orgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6ds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data

final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a réapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes na obra.

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

30
14.1.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e se/r cfxlpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregéo. MOSTG
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14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
'do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12, Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducGes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre 0 valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacso
entre eles, os limites de alteragso estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposi¢bes legais que regem a execugdo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares. 1

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a' ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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