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PROJETO BASICO

INTRODUCAOQ

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execugao DA REFORMA E PINTURA DO ACESSO DA
GARAGEM DA AMBULANCIA DO HOSPITAL DR. NELSON GONCALVES
LOCALIZADO NA RUA PAULO LEOPOLDO MARCAL N° 298 — ATERRADO, VOLTA
REDONDA — RJ 27213-280, Rio de Janeiro, pelo regime de execugdo indireta,

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 -DA DESCRIGAO:

PINTURA DO ACESSO DA GARAGEM DA AMBULANCIA LDO HOSPITAL DR.
NELSON GONCALVES LOCALIZADO NA RUA PAULO LEOPOLDO MARCAL Ne 298
—ATERRADO, VOLTA REDONDA - RJ, 27213-280.

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagéo de prazo de execucao da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

justificativas e documentos comprobatérios das alegacdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
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empresa do ramo para a execug&o da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;
2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Modalidade de Concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispée: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Lic;:tnagées e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Pulblica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico. T

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de Vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa; eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdao pelo modo presencial € a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacéo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrbnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagéo |das condigdes de
habilitagéo e execucgao da proposta.

A op¢ao pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratac&o/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessao do na forma presencial, promogdo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicées de habilitacio e execugao da
proposta, manifestagbes recursais, proporcionando  maior celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisao da adogédo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E| PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 19.818,00 (Dezenove mil e oitocentos e
dezoito reais).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serzo
consideradas como elemento base para a execugéo do CONTRATO:;

4.2, Em particular, também devem ser observadas, no que couLerem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restrigdo de dia e horario para a execugéo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA; T

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugao dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagso.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por uln Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ac FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.
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4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico 'ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas pa[a habilitagao confqrme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagéo seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicido da ART/RRT,
conforme indicagdo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunides e outras atividades de coonienagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediapte apresentacdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagio podera exigir a substituigéo Je qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e ap6s a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante aoc CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucao de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por pllofissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

6.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

N

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugéc_:, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Coédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitacdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo/ ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragées.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratagao no presente caso justifica-se em razdo nio s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas tambem das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestacao da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
eémpresa a ser subcontratada para a execucao de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de

forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
| ; g
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7.7. A CONTRATADA realizarda a supervisdao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagéo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucéo da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacdo de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (t inta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento:

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos gue possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

08.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico:

09.1.9. Prestar as informagbes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execu¢ao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigagéo contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo oJ em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de execugio irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital:

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros:

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugéo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

7

<
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigapéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletlvosudas respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracao de todos os
profissionais envolvidos na execugido da obra:

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA. F

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Barsico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagcdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 —= MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegao individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagées trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizag&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencio,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas & Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razédo da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servicos em execugdo, atendendo prontamente as observagbes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluso dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido t3o logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as con icbes de faturamento,
a0 quais as etapas da obra dever&o prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranca da o?ra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitacdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZAGCAO DA OBRA

11.1 - A execugéo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medigées, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituicdo e a atuag&o da fiscalizagdo n&o excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo nio exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigGes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizago podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes doLfabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sang&o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medigéo poderso passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021), bem como a
inexecugédo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracio:

a) Adverténcia:
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;
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c) Suspenséao temporaria da participagdo em licitagcdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Admirlistragéo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugéo parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagdo
especifica.

12.5 - A Administragéo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangées prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicagao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.8, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da muita podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTBATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéo oficial.

12.7.2. Esgotados o0s meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto, com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizag&o de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de' sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&o poderd alegar
desconhecimento das condigdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecug&o total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagédo ou alteragées
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do objeto contratual. Nessa hipdétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagao de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipameptos e extensado dos
servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condicées de Efecugéo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo 'do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregde pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresehtacio ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagéo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias Uteis nos horarios' de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniso
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
Orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s):

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizacéo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apreseptagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo. IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insimos utilizados na
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consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e air(da n&o pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstincia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas lteragdes, mediante
termo aditivo. r

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos oy Supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragées conlratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acrescimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS
15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos

€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S50 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgéos competentes pelo
descumprimento das disposicoes legais que régem a execucao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serzo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicées de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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