; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigdo da contratagio como um todo:
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executado nos enderegos das rotas descritas nos itens, em hordrios a serem combinados
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responsavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.

3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

3.6 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, d%ntro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condigdo
implicara recusa formal, com aplicagao das penalidades.

3.7 Da prestagdo dos servigos

3.71. A empresa devera seguir rigorosamente os horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confecgdo dos precos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideragdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT
serao consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO:

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Néo ha restrigdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servigo objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo
municipal vigente.

3.7.10. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:;

3.7.11 Em casos excepcionais, a programagao e data para execugdo dos servigos poderdo
ser determinados pela fiscalizagdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverdo estar previstos nos Pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucio da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. deverd fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsave| técnico ao longo do
contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias mi
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habilitagdo conforme Edital de Licitagdo, devendo ser subm{tida a fiscalizagdo seus

atestados e respectivas Certidges de Acervo Técnico, deven 0, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicag&o do respectivo Cons elho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para represenia-la como preposto nas
atividades relacionadas 3 éxecugao do contrato. O representante serd responsavel por
decidir em nome da eémpresa e participard de reunides € outras atividades de
coordenagao, planejamento, acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou Servico, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacio da
documentacgio comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestagio de servigos.

3.7.17 A empresa devers disponibilizar recursos humanos de seu guadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizandp Sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a sybstituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagio adequada,
no decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagcdo, sem
Custos para 0 FURBAN/VR,

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vengedora, por ser a tnica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situagdo, os funciondrios da CONTRATADA, deverdo portar
identificagao por meio de crachg, contendo, de forma legivel, nome ¢ cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisio e coordenagdo das atividades, bem como
responderd perante ap CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes a0 objeto da contratagio.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ag andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Didrio de Obra Ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagéo do subescrevente.

4 — Estimativa das quantidades

41 A OBRA DE REVITALIZACAO Do CAMPO PONTE ALTA FUTEBOL
CLUBE(CAMPO DA BRAHMA), CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E CALCADA
RECREATIVA- Rua D. Pedro I, n° 73 — Ponte Alta - Volta Re onda/RJ., conforme
PLANILHA ORGAMENTARIA anexada cuja(s) folha(s) é (sdo).

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administracao publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras pdblicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

Arquiteta e Urbanista
Diretoria Técnica - FURBAN/VR

Hate - 4das4 $6
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5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua misséo institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administragdo Publica, disponipiliza as
orientagbes sobre a elaboragdo de planilhas orgamentérias dé obras e servigos de
engenharia.

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composi¢ao e fixagdo de
pregos unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso 1X, do Artigo 2°, do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2021.

6- Estimativa do valor da contratagéo

6.1 O valor estimado da contratagdo em tela é de: R$ 408.684,20 (Quatrocentos e oito
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)

7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagao

7.1 Ratificamos que a Contratagdo ocorrerd sob regime de execugao previsto de:
Empreitada por Prego Unitério.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratagéo dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos a obra de REVITALIZACAO DO CAMPO POII‘JTE ALTA FUTEBOL
CLUBE(CAMPO DA BRAHMA), CONSTRUGCAO DE VESTIARIOS E CALCADA
RECREATIVA e tendo como consequéncia imediata o bem estar da populagdo.

8.2 Para que a contratagéo surta seus efeitos, é necessaria adequagéo do ambiente, pois
a reforma afetard a execugao dos trabalhos atuais.

9- Contratag6es correlatas e/ou interdependentes
9.1 Nao existe nenhuma contratagéo correlata.

10- Descrigcdo de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operagles, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a conclusdo do Projeto Basico e suas Planilhas deveri ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgéo competente.

11- Descri¢do da solugdo como um todo

11.1 Constitui objeto do presente projeto béasico a execugdo | da obra comum de
REVITALIZACAO DO CAMPO PONTE ALTA FUTEBOL CLUBE(CAMPO DA BRAHMA),
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CONSTRUGAO DE VESTIARIOS E CALCADA RECREATIVA- Rua D. Pedro [, n° 73 -
Ponte Alta - Volta Redonda/RJ.

11.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto I%ésico é de 120(cento e
vinte) dias corridos, & partir da Emissio da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR. T

11.3. Eventuais solicitagdes de prorrogagao de prazo de execugdo da obra, somente
seréo admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art.| 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogagao de prazo, deverdo ser encaminr‘lados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagbes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigagao.

11.5 Os servigos deverio ser prestados, rigorosamente, dentr6 das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicéo
implicara recusa formal, com aplicagdo das penalidades.

12 — Concluséo e analise de risco

12.1 Considerando todos os itens ja abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de os insumos serem comuns, existentes no
mercado e sua compra estar alinhada aos planos estratégicos| do FURBAN/VR, a

contratagdo é viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta Matricula: 000051
Simone Dantas GONCALVES Matricuja~436089

ﬁ\ Volta Redghda, /30 de Junho de 024.
. 1 M
C

Ernesto da Rocha Setta Simofie Dantas Gongalves /

Matricula; 000051 Mairicula: 436089

rraira Xaud
FISCAL:
Matricula 495476

Autorizado por:
— /-\_‘

sé Martins de Assis
Diret ral/FURBAN/VR
Ordenadyr de Despesas

Marcelle
Arquitetae Urb

Diretoria Técnica-F
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