PREFFITURA LHUNICIFAL DF

;F?‘ '}1 VOL
[ | @)Y REDONDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA ST couo rovo wonssTinans

1 COMPITINGIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: |Reforma de calgada e restauragao de meio fio

Local: |Rua 7, Bairro Vale Verde, Volta Redonda RJ GEP 27278160.

Base: |EMOP - NOVEMBRO DE 2021 =

Data: |05/06/2025

Elaborado: |[Eng® Célio Cosme de Farias APlgzo: 60 dias
CODIGO VALOR
ITEM | CAT EMOP DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT, UNITARIO VALOR TOTAL ‘
1 1 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 6.747,84 /
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
1.1 01.005.0004-0 ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 2.30M,DE M2 396,00 17,04 R$ 6.747,84|/

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

2 2 CANTEIRO DE OBRA RS 6.725,73 /.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

21 02.020.0002-0 M2 6,00 I 204,36 RS 1.226,16| /

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO
2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

2.2 02.006.0010-0 UNXMES 2,00 414,06 R$ 828,12 /

INSTALACAQ E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAOQ,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV . EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRQO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
24 02.006.0050-0 EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA UNXMES 2,00 950,00 R$ 1.900,00 /
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAQ PARA LIMPEZA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

23 02.016.0001-0 UN 1,00 2.211,23 RS 2.211,23|/

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
2.5 02.030.0005-0 RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA UN 6,00 93,37 R$ 560,22 /
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ
3 3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 942,46 —

MATERIAL DE 1* CATEGORIA PARA
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA.TRANSP
3.1 03.010.0024-0 ORTE A 5KM EM CAMINHAO BASCULANTE E M3 39,80 23,68 RS 942,48(/
DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A

EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

4 4 TRANSPORTES RS 2.540,15

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO
TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE

i 04.014.0095-0 EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE cACAMBA | UN 6.00 260.22 R$ 1.861,32( /
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS
TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRIGAG DA
42 04.005.0300-0 | FAMILIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM | UNXKM 30,00 30,10 RS 903,00
04.013.0015)
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO o
43 04.013.0015-0 DESCRIGAG DA AR 1 o) UN 1,00 75.83 RS 75,33
5 5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 9.216,40
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDODE

PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE

5.1 05:002.0001-0 | e AMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M3 39,60 155,10 RS 6.141,96| /
SERVICO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA

5.2 05.001.0172-0 OU ENTULHO,EM CARRINHOS, A 30,00M DE M3 39,60 28,12 RS 1.113,55| 7
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAG DE /

RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO J

53 05.002.0101-0 E CONCRETO MOV OAAD! UN 3,00 270,23 RS 810,69
CONCRETAGEM.INCLUSIVE CERCA PROTETORA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE - 7

5.4 05.001.0008-0 | e Eorm xS M | me 45,00 25,56 RS 1.150,20)
J L= .
Célio de Eana 112
Direfgria Tecnica



Anmee. SRR
[ ] iI\$):° REDONDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA SZEPS  oowe ove moutemioane
PLANILHA ORGAMENTARIA
Obra: |Reforma de calgada e restauragio de meio fio
Local: |Rua 7, Bairro Vale Verde. Volta Redonda RJ CEP 27278160.
Base: |EMOP - NOVEMBRO DE 2021
Data: |05/06/2025
Elaborado: |Eng® Célio Cosme de Farias Prazo: 60 dias
ITEM | cAT DESCRIGAQ DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. ux#i%?o VALOR TOTAL
6 8 BASES E PAVIMENTOS R$ 2.026,80
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
6.1 08.027.0042-0 | ALTURA DE 0.30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE M 30,00 67,56 RS 2.026,80| /
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE p
TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO 3
7 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 32.037,75
Composigao 1 EXECUCAO DE PASSEIQ (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, Ve
741 13.370.0010-5 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 M, M2 396,00 659,88 R$ 27.672,48
SINAP! 94995
ARMADO.
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS /
7.2 13.381.0050-0 CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 158,40 7,97 RS 1.262,45
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO E
7.3 13.001.0026-0 | TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO M2 45,00 32,07 RS 1.443,15|/
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3
RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM
RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE
= 13:301.0510-0 | £pESSURA.INGLUSIVE DEMOLICAG COM EQUIPAMENTO | M2 16.80 98,79 RS 1.659,67| /
DE AR COMPRIMIDO DO PISO |
8 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
15 MECANICAS RS 1.040,80
FORNECIMENTO DE AGUA PELA SAAE PARA OBRAS
8.1 15.058.0010-5 PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE M3XMES 40,00 26,02 R$ 1.040,80 /
20,00M3, TARIFA "A"
9 17 PINTURAS RS 2.205,15 ~
PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM
9.1 17.017.0053-0 | TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE M2 165,00 13,91 R$ 2.295,15 /
ACABAMENTO
10 20 CUSTOS RODOVIARIOS R$ 29440 /
10.1 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO M | 180.00 0.58 RS 104,40 4
RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE ;
10.2 20.012.0020-0 EE e M 50,00 3,80 R$ 190,00(/”
TOTAL R$ 63.867,48| 7
BDI 8,01% R$ 5.115,79|”
TOTAL GERAL R$ 68.983,27|/
OBSERVAGOES:
1 - O Memorial Descritivo & parte integrante desta Planilha e o sey desconhecimento nio podera ser alegado sob nenhuma circunstancia;
2 - A Contratada devera evidenciar as fases da obra através de fotos claras e objetivas, principaimente aquelas que ficarem ocultas tipo, ferragem, etc.
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