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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagdo de
empresa de Engenharia para obra comum de "OBRA comum de Reforma da calgada e v
restauragdo de meio fio, na Rua 7, Bairro Vale Verde, CEP 27278160, Volta
Redonda/RJ”, Pelo regime de execucao indireta, licitagdo do tipo menor preco global,
mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na |modalidade de modo
presencial. No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacées aqui contidas
estardo vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da Obra comum de “Reforma da
calcada e restauragao de meio fio, na Rua 7, Bairro Vale Verde, CEP 27278160,
Volta Redonda/RJ”. /

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta) i
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagéo de prazo de execucdo da obra, somente serdo

admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

da respectiva obrigago.

2. JUSTIFICATIVA:

pardmetros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagio de e presa do ramo para a
execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federa] n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.

o ol doF0BS
2.4, Por se tratar de obra comum, sugerimos a modalidade de concorréncia presencial. Cﬂg\r?\%m?
241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia

presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece 0 §2° do art. 17 da Lei
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seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagdes serdao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagédo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial & a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de| vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicio de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em |detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial & a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagéo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacdo de pregos, verificagdo das condigées de
habilitagao e execugao da proposta. T

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducéao cle pregos em vista da
interagdo do comissdao de contratacdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessao do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer oy a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitagdo| e execugado da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando  maio celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessio publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisao da adog&o no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTACAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMAT|VA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E |PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valoyde R$ 68.983,27 (dessenta e oito mil novecentos e oiténta
e trés reais e vinte sete centavos)

3.2. As despesas decorrentes  correrdo 3 conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555/4.4.9.0.51.00.1500. / dafanas
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4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
cddigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagées da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugéo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leijs:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Puablicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao municipal
vigente.

4.3.2. Em situagGes extraordindrias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagcdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execucao dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagéo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, 0s quais ja deverido
estar previstos nos precos apresentados pela eémpresa, quando da licitagdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devers ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela exechgéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. Devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servico, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado media:}e apresentacéo da
documentagso comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacéo de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mio-de-obra qualificada e
especializada.




PAITEITURA MUMICIPAL DI

Ae. VOLTA
&) REDONDA
. 7&_5—__.-:% cusn\fommcmm
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA vooumn

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de mat?riais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situacgdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagio por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ac CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diério de Obra ou comunicacdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagio da despesa.

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sers comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida 3 CONTRATADA, o prazo para a efeti/ac;éo do Recebimento
Definitivo ficara sSuspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagédo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/QU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segurTnga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislacdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE,

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 1 4.133/2021 e suas alteragbes.

R
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7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razéo nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

7.4. A subcontratagdo nio exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo gue tenha havido apresentagdo de
eémpresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situago, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objelto da subcontratacio.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacgao.
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8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacdo de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga banciria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os Pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissdo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspec&o com a finalidade de verificar a prestagio dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucido da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente 0 objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

as suas dependéncias Para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente 0s crachas
funcionais da empresa; T

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seys
servigos, dentro das normas do Projeto Basico:

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;
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10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados

na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais:

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigagao contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo jou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos oy incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagées do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos &
CONTRATANTE ou terceiros:

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resuitantes da execucgéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso; r

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagzo
patronal, beneficios sociais € vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas

legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizacéo dos maferiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as Normas Técnicas da BNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

%\gife\:u\;,\mw\l?s 7
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10.2.14. Obter junto ao orgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagGes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar m3o de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizag&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, qomerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:;

empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecers a execucgdo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada 3 execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevencio,
conexao ou continéncia:

10.2.22. Cumprir a legislagio e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugdo do objeto contratual:

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servicos em execugao, atendendo prontamente as observacdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusao dos mes 0s, sendo que todos
0s entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O| entulho devera ser
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagéo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do sa eamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, & fiscalizagido todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverio prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcao e seguranga da bra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacdo complementar, mesn'ﬁ: apos a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer 3 sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucao da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

FURBAN/VR que ser designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regulariﬂagéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darao ciéncia 3 empresa, conforme
determina a Lei 14.1 33/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medigGes, diario de obra e termo de recebimento provisorio e
definitivo.

. . nicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicio e a atuagdo da fiscalizagdo ndo exciuem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, deven.do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, |[sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR paral adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e 3 gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medic&o poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitag&o, pratica de atos
_inidc")neos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n°® 14.133 2021), bem como a
ou qualquer inadimplemento oy infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ 0 contratado, sem prejuizo da résponsabilidade civil ou criminal que couber as
Seguintes penalidades, que devera (a0) ser graduada(s) de acordq com 3 gravidade da
infragéo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por| cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participagédo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,

126 - A aplicagédo da sang¢ao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.
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12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado &
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA 3 CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente a0 local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,

servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigbes de execugdo contratual como pretexto para eventua|
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragées
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.

Essa Declaragiao de Conhecimento das Condigées de Execugdao do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacao ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condicGes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigagées assumidas.

11
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13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagéc_; de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte orgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333-Rama 3525, em dias Uteis nos horér;os de 08h as 11h e de

isi isi izaca a técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagso;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os Pagamentos eventuaimente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuive| ao adjudicatario, sofrerso a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
€m prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die:

consecucao do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Leij
14.133/2021:

14.16. A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, € sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste oy corrego.
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14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e su s alteragGes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressbes que se szerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugGes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original qo contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo leﬂal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o r\Lenor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagéo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que régém a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicées de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.
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16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deveréo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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