£ I I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA COMUM DE EXECUCAO DE MURO DE CONTENGAO EM SOLO
GRAMPEADO, NO TALUDE A MONTANTE DA MORADIA N° 162, DA
RUA “C1” CEP 27 280-710, (BECO DA ESPERANGCA) E A JUSANTE DA
SERVIDAO, BAIRRO VILA BRASILIA, VOLTA REDONDA, RJ.

FURBAN — VOLTA REDONDA
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
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I FUNDC COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

1. OBJETIVO

A. Da Obra

PRINCIPAL: O OBJETO DESTA CONTRATAGAO E A OBRA COMUM DE EXECUGAO DE MURO
DE CONTENGAO NA SERVIDAO, RUA ‘C1”, (BECO DA ESPERANGA), N° 162, BAIRRO VILA
BRASILIA, VOLTA REDONDA, RJ, COM AFINALIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DA
MORADIA A JUSANTE E DA SERVIDAO A MONTANTE.

B. Do Memorial

Descrever processos, técnicas de execugao e servicos e, caracteristicas dos materiais a serem
empregados na referida obra.

2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE MATERIAIS

* Os materiais empregados na OBRA deverdo ser de qualidade comprovada e atender as Normas
Técnicas Brasileiras (NBR's - ABNT), vigentes, bem como submetido a apreciagéo da
fiscalizagdo antes da sua utilizagéo.

* Havendo duvidas na qualidade do material empregado, o0 FURBAN podera exigir da Contratada
notas fiscais reiativas ao produto utilizado na obra, garantias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
qualidade destes produtos, se for o caso.

* O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a aplicagéo
de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

3. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGAO DOS SERVICOS)
A. SERVICOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execucao, limpa e livre de entulhos ou restos
de materiais que comprometam a Seguranca e o meio ambiente. Os materiais deverao estar
devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA devera proceder periodicamente 2 limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como nho
canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execugdo da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da obra e aos
vizinhos.

3. A presenga do Responsavel Técnico sera imprescindive! diariamente na obra para seu devido
acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizagao e a Contratada, inclusive a
orientagéo quanto a melhor técnica adequada de execug&o para um servigo satisfatério.
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. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais despesas
necessarias para a execugéo da obra ficara a cargo da CONTRATADA.

4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranga e Higiene do Trabalho:

Deveréo ser tomadas precaugdes e observagéo as normas de execucédo e seguranga, dispondo-se de
EPI’s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagdo. No ir]tuito de tomar-se todas as
precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagdo
do canteiro de obra e/ou local de execugdo da obra.

Equipamentos de seguranga individual, coletivo e de satde.

Os funcionarios da obra deverdo estar munidos dos equipamentos de seguranga previstos pelas normas
€ pela seguranga do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem exercendo.

5. ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVICOS

a. Os servicos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagdes Técnicas Executivas.

b. N&o sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as condigdes de

etapas da obra, a Contratada devera submeter a fiscalizagdo comprovantes através de fotos,
notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a sua realizagao.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

a. Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planilhas
Orgamentarias, estas deverao ser contestadas conforme previsto na Lei 14.133/2021 (LEI DE
LICITAGOES), nao cabendo reclamagdes posteriores.

b. Os servigos serao realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, ndo cabendo a Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica.
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