£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO

Execugao de Contengcao em Muro de Solo Cimento, Rua Sao
Gongalo, N°36 préximo ao numero 93, Bairro Agude |, Volta
Redonda, RJ.

FURBAN — VOLTA REDONDA
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
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. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

1. OBJETIVO
A. Da Obra

PRINCIPAL: O objeto desta contratagdo é a obra comum de execugdo de Contengdo em
Muro de Solo Cimento,na Rua S&o Gongalo, n°36, proximo ao n° 93, Bairro Agude |,
Volta Redonda, RJ, com finalidade de preservar a integridade fisica dos moradores da
referida Rua.

B. Do Memorial

Descrever processos, técnicas de execugao e servigos e, caracteristicas dos materiais a serem
empregados na referida obra.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

* Os materiais empregados na OBRA devero ser de qualidade comprovada e atender as Normas
Técnicas Brasileiras (NBR's - ABNT), vigentes, bem como suFmetido a apreciagdo da
fiscalizaco antes da sua utilizagéo.

* Havendo dividas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir da Contratada
notas fiscais relativas ao produto utilizado na obra, garantias especificas do
fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes e ensaios especificos, que comprovem a
qualidade destes produtos, se for o caso,

¢ O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a aplicagao
de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

3. SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGAO DOS S RVICOS)

A. SERVICOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devera ser mantida, durante toda a sua execucao, limpa e Jivre de entulhos ou restos
de materiais que comprometam a Seguranca e o meio ambiente. Os materiais deverao estar
devidamente organizados e armazenados.

2. A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execugao da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento da obra e aos
vizinhos.

3. A presenga do Responsavel Técnico sera imprescindive! diariamente na obra para seu devido
acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizagdo e a Contratada, inclusive a
orientagdo quanto a melhor técnica adequada de execugao para um servigo satisfatorio.
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l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

4. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais despesas
necessarias para a execugao da obra ficara a cargo da CONTRATADA.

4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranga e Higiene do Trabalho:

Deveréo ser tomadas precaugdes e observagdo as normas de execugao e seguranga, dispondo-se de
EPI’s para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de fiscalizagdo. No intuito de tomar-se todas as
precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagdo
do canteiro de obra e/ou local de execucao da obra.

Equipamentos de seguranga individual, coletivo e de satde.

Os funcionarios da obra deverso estar munidos dos equipamentos de seguranga previstos pelas normas
e pela seguranga do trabalho, compativeis com as atividades da qual estiverem exercendo.

5. ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS

a. Os servigos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas nas
Especificagdes Técnicas Executivas.

b. Nao sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as condicdes de

etapas da obra, a Contratada devera submeter a fiscalizagio comprovantes através de fotos,
notas fiscais, etc, mostrando Passos necessarios a sua realizaggo.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

a. Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das Planilhas
Orgamentarias, estas deverdo ser contestadas conforme previsto na Lei 14.133/2021 (LE!I DE
LICITAGOES), ndo cabendo reclamagées posteriores.

b. Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e deste
Memorial, ndo cabendo & Contratada alegar desconhecimento.

A Diretoria Técnica.

Eng* Afa Gongifves L Telentino
Dyloria Téenich / FURBAN-VR
Viar:0u3168
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