
OBRA: 

LOCAL:  

DATA: PRAZO:  180 DIAS

Nº ITEM QUANT.

1

1.1 23,00M

2                                       CANTEIRO DE OBRA 

2.1 6,00M²

2.2

6,00UNI

2.3

132,00M²

2.4

6,00 UNXMES

2.5 1,00 UNI

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 

X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL 

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO 

PARA LIMPEZA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA DE REFORMA   DO GINÁSIO AMARO INÁCIO ,  PRAÇA TIRADENTES  E 

QUADRA  EXTERNA

AVENIDA  ANTONIO DE ALMEIDA , 331, RETIRO -  VOLTA REDONDA -  RJ

18/10/2024

PLACA DE IDETIFICAÇÃO DE OBRA 

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 

VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

COMPRIMETO  = 88,00M

ALTURA = 1,50M

88,00M   X  1,50M   = 132,00M²

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE 

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A 

PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A 

CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

INSTALAÇÃO PROVISÓARIA DE ENERGIA 

PERFURAÇÃO DE SOLOA TRADO  8''

23 PERFURAÇÕES DE 1, 00M   =  23,00M

                                    SERVIÇO  DE CAMPO
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3

3.1

4,00 UNI

3.2

1972,50M2XKM

3.3

197,50M2

3.4

1379,25 TXKM

3.5

91,95 T

DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE MARMORE =  0,39M³

91,95 T x 15 KM =  1379,25T x KM

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

RASPAGEM PAREDES = 3,25M³

DEMOLIÇÃO DE PISO  + ARGAMASSAS =  3,96M³

DEMOLIÇÃO DE AZULEIJO = 4,08M³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS  = 21,17M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO: 1,13M³

COMPRIMENTO = 31,00M

ALTURA = 6,00M

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL

31,00 X 6,00 = 186,00M²

186,00 +  11,25 = 197,50M²

31,00 X 6,00 = 186,00M²

TORRE = 7,50 M    X  1, 50 M =  11,25M² 

186,00 +  11,25 = 197,25M² X 10KM = 1.972,50²XKM

AREA DA TORRE  =  7,50 M   X 1, 50 M = 11,25 M²

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 

TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 

1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E 

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

COMPRIMENTO = 31,00M

ALTURA = 6,00M

                                       TRANSPORTE
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3.6
20,00UNXKM

3.7
1,00 UNI

4                           SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1 34,00M²

4.2 605,91M²

4.3 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA 15,60M²

COMPRIMENTO = 40,00M

LARGURA = 3,00M

40,00 M X  3,00 M = 120,00M²

4.4 ALUGUEL DE ANDAIME 520,00M²XMÊS

DADOS DA ALTURA = 8,00M - 1,50 (DESCONTO DO ANDAIME) = 6,50M

COMPRIMENTO = 40,00M

6,50 X 40,00 = 260,0M² X 2 (MÊS) = 520,00M²XMÊS

4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AINDAIME  260,00M²

DADOS DA ALTURA = 8,00M - 1,50 (DESCONTO DO ANDAIME) = 6,50M

COMPRIMENTO = 40,00M

6,50 X 40,00 = 260,00M² 

4.6 198,82M2

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006

MUROS = 420,00M² 

COMPARTIMENTOS INTERNOS PAREDES = 348,10M²

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO 

RASPAGEM DE PAREDES COM ESPÁTULA DE AÇO  

LIMPEZA DE  APARELHOS SANITÁRIOS 

PAREDES  EXTERNAS  =  1496,00M² 

PAREDES INTERNAS ENTORNO QUADRA= 542,18M²

1496,00M²  + 542,18M²  +348,10M² +420,00M²  + 223,29M²  =  3029,57 X 20 

% = 605,91 M²

VESTIÁRIO  = 3,58M²

3,25M³  + 3,96M³  + 4,08M³  + 21,17M³  + 1,13M³  + 0,39M³  + 47,98M³  + 

4,08M³  + 5,91M³ =  91,95M³

TETOS COMPARTIMENTOS = 223,29M² 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES  = 47,98M³

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE AZULEIJO = 4,08M³

DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO  :  5,91M³

WC VESTIÁRIO FEMININO  = 19,60M²

WC VESTIÁRIO MASCULINO  = 19,60M²

SANITÁRIO  FEMININO  = 9,66M²
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4.7 408,14M²

4.8 5,51M³

4.9 1,13M³

4.10 39,48M²

AREA DE SERVIÇO =  4,09M²

DEPÓSITO  =  8,54M²

COPA  =  31,16 M²

AREA DE SERVIÇO =  22,93M²

SALA DE APOIO  =  20,08M²

SANITÁRTIO SALA DE APOIO  = 20,08M²

SALA DE APOIO  =  6,59M²

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PLACA DE MÁMORE OU PLACA DE 

CONCRETO

VESTIÁRIO ACESSIVEL  = 39,17M²

SANITÁRIO  FEMININO  = 44,74M²

SANITÁRIO MASCULINO =  44,74M²

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEIJO 

SANITÁRTIO SALA DE APOIO  = 2,58M²

SALA DE APOIO= 15,14M²

SANITÁRIO MASCULINO =  9,16M²

ADMINITRAÇÃO  = 19,17M²

COPA  =  6,33 M²

PALCO  = 74,78M²

19,60M²  +  19,60M²  + 3,58M² + 9,66M²  + 9,16M²  + 19,17M² + 6,33M²  +  

4,09M² +8,54M²  + 6,59M²  + 2,58M²  +  15,14M²  + 74,78M²  =  198,82M²

WC VESTIÁRIO FEMININO  = 93,62M²

WC VESTIÁRIO MASCULINO  = 91,62M²

93,62M²  + 91,62M²  + 39,17M²   + 44,74M² + 44,74M²  + 31,16M²+ 22,93M²  + 

20,08M²  + 20,08M²  =  408,14M²  

VESTIÁRIO FEMININO = 7,56M²

VESTIÁRIO MASCULINO =  13,05M²

VEST. BAHEIRO ACESSIVEL = 6,95M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

7,56M² +  13,05M²  + 6,95M²  =   27,56M²  X  0,20M = 5,51M³

AREA DA ARQ. LOCAL (PCR) =  2,16M²

RAMPAS FRONTAIS  =  8,84M² 

BANCO VESTIÁRIO MASCULINO =  0,26M²

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

2,16M²  +  8,84M²  +  0,26M²  =   11,26M²  X  10 % =  1,126  = 1,13M³

VESTIÁRIO FEMININO =  12,65M²
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4.11 1073,00M²

4.12 146,50M

4.13 11,00 UNI

4.14 34,00 UNI

4.15 32,45M³

4.16 72,00M²

 TELHAS   DANIFICADAS QUADRA EXTERNA  =  798,00M²

 TELHAS   DANIFICADAS LATERAIS QUADRA EXTERNA =  263,00M²

12,00M²  +  798,00M²  +  263,00M²  =   1073,00M²

2 RAMPAS DE ACESSO AO GINÁSIO =  4,94M³

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA

 TELHAS   DANIFICADAS  GINÁSIO =  12,00M²

REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES 

SANITÁRIO FEMININO  =  8,52M²  

SANITÁRIO MASCULINO  = 8,52M²

VESTIÁRIO MASCULINO  = 8,20M²

COPA  =  1,18M²

AREA DE SERVIÇO = 0,41M² 

12,65M²  +  8,20M²  + 8,52M²  +  8,52M²  +  1,18M²  +  0,41M²  = 39,48M² 

15,00M³  +  5,91M³  +  6,60M³ + 4,94M³  =  32,45M³

MEIO FIO  QUEBRADO   =   98,50M  X  0.15   X  0.40 =   5,91M³

BASE DOS  CANTEIROS ALTOS  = 110,00M X 0,40M  X   0,15M = 6,60M³ 

 CMENTADO DANFICADO ENTORNO PRAÇA   = 100,00M²  X   0,15M(H) =  

15,00M³

CALHAS GINÁSIO  =  84,50M

CALHAS QUADRA  EXTTERNA   =  62,00M

DEMOLIÇÃO  COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE PISOS DE 

CONCRETO 

84,50M   +  62,00M  =  146,50M

ARRANCAMENTO DE PORTAS  , JANELAS,  CAXILHOS 

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS 

ARRANCAMENTO DE GRADES , ALAMBRADOS E CERCAS E PORTÕES
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4.17 408,14M²

5

5.1 95,80M

6

6.1 10,00UNI

6.2 10,00 UNI

6.3 24,00 UNI

7

7.1 23,00M

8

8.1 21,00M³

8.2 21,00M³

4, 00 UNI   X  6,00UN =  24,00UNI

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE   20 MPA

PREPARO MANUAL DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE

                                 FUNDAÇÕES   

CANTEIROS DA PRAÇA = 95,80M

                             SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

PRANCHA APARELHADA  PARA BANCOS DE JARDINS 

4 BANCOS = 6 PRANCHAS POR BANCO  

COPA  =  31,16 M²

AREA DE SERVIÇO =  22,93M²

SALA DE APOIO  =  20,08M²

SANITÁRTIO SALA DE APOIO  = 20,08M²

93,62M²  + 91,62M²  + 39,17M²  + 39,17M² + 44,74M² + 44,74M²  + 31,16M²+ 

22,93M²  + 20,08M²  + 20,08M²  =  408,14M²  

                                        ESTRUTURAS 

ESTACA DE CONCRETO  - FCK = 15MPA

WC VESTIÁRIO FEMININO  = 93,62M²

WC VESTIÁRIO MASCULINO  = 91,62M²

VESTIÁRIO ACESSIVEL  = 39,17M²

SANITÁRIO  FEMININO  = 44,74M²

ARVORES EM TORNO DE 2,00 METROS DE ALTURAS

SANITÁRIO MASCULINO =  44,74M²

2 RAMPAS DE ACESSO AO GINÁSIO = 30,00M²  X  0,20M(H) = 6,00M³

 CMENTADO DANFICADO ENTORNO PRAÇA   = 100,00M²  X   0,15M(H) =  

15,00M³

6,00M³  +  15,00M³  =  21,00M³

6,00M³  +  15,00M³  =  21,00M³

2 RAMPAS DE ACESSO AO GINÁSIO = 30,00M²  X  0,20M(H) = 6,00M³ CMENTADO DANFICADO ENTORNO PRAÇA   = 100,00M²  X   0,15M(H) =  

15,00M³

DEMOLIÇÃO DE ARAGAMASSA DE REVESTIMENTO DE AZULEIJO

TELAS  DANFICADAS DA QUADRA  =  72.00M²

PLANTIO DE ARVORES DE ATÉ 2 METROS  DE ALTURA 

                                      BASES E PAVIMENTOS  

MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES 
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8.3 0,10M³

8.4 16,50M³

9

9.1 35,43M²

9,2 30,75M²

10

10.1
178,80M²

10.2 302,18M²

10.3 566,06M

10.4 213,61M²

10.5 27,57M²

10.6 5,88M²

10.7 38,34M²

11

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS  DE 10 X 20  X  30 

                                        ALVENARIAS E DIVISORIAS

VERGA  DE CIMENTO ARMADO PARA ALVENARIA 

                     REVESTIMENTO DE PAREDES PISOS E TETOS 

PAREDE PARA DIVISÓRIA DE SANITÁRIOS EM GRANITO CINZA 

(ADMINISTRAÇÃO)

FORRO ARMADO MONOLITICO DE DRYWALL 

JUNTA PLASTICA   17 X  3MM , PARA  PISOS CIMENTADOS 

PISO DE MARMORITE COM 4CM DE ESPESSURA 

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 3CM

PISO TATIL DE BORRACHA DIRECIONAL PARA PNE

REVESTIMENTO  DE EMBOÇOEXTERNO DE UMA VEZ COM CIMENTO , 

CAL E AREIA

MURO LADO ESQUERDO =  25,00M²

FACE EXTERNA TENTOS  =  77,00M²

REVESTIMENTO DE PAREDES DE CERÂMICA MEDINDO 32  X 57

PAREDES DOS COMPARTIMENTOS MODIFICADOS  = 76,80M²

76,80M²  +  25,00M²  +  77,00M²  =  178,80M²

TENTOS 

CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA INCLUINDO MATERIAIS 

VERGA  JANELA = 2,10 M   X    0,15M    X   0,05M  =  0,015M³

CONTRA VERGA  =  4,20M   X  0,15M   X  0,05M  =  0,03M³

VERGAS PORTAS  = 7,00M  X   0,15M   X  0,05M  =  0,05M²

0,015M³  +  0,03M³  +  0,05M³  =  0,09M³ = 0,10M³

COMPRIMENTO =  110,00M

LARGURA =  0,15M

ALTURA  =  (0,30M BASE  +  0,70M ALTURA)  = 1.00M³

110,00M  X  0,15M   X  1,00M   =  16,50M³

                   ESQUADRIAS DE PVC , FERRO OU MADEIRA 

PAREDES DOS COMPARTIMENTOS MODIFICADOS 

BANHEIROS 

DIVISÓRIAS E BANCADAS  =  30,75M²
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11.1 3,73M²

11.2 4,00 UNI

11.3 3,73M²

11.4 4,00 UNI

11.5 4,00 UNI

11.6 12,00 UNI

11.7 5,40M²

11.8 1,00  UNI

11.9 3,00 UNI

11.10 10,00 UNI

11.11 0,46M²

12

12.1 5,00 UNI

12.2 2,00 UNI

12.3 4,00 UNI

12.4 6,00 UNI

12.5 1,00 UNI

12.6 4,00 UNI

12.7 2,00 UNI

12.8 1,00 UNI

12.9 1,00 UNI 

12.10 11,00 UNI

12.11 40,00M³

13

13.1 146,50M

GUARDA CORPO TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2''

ESPELHO DE CRISTAL , 4MM DE ESPESSURA 

FORNECIMMENTO DE AGUA  PELO SAAE 

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO 

REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 

ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA 

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO EXCLUSIVE ESTE..

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA  EXCLUSIVE ESTA...

RETIRADA E RESENTAMENTO DE LAVATORIO INC. MATEIAIS 

RETIRADA E RESSENTAMENTO DE CHUVEIRO INCLUSIVE MATERIAIS 

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE  DUCHINHA MANUAL .....

BARRA ANTI PÂNICO ACIONAMENTO RADIAL 

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA 

VIDRO FANTASIA DE 4MM  DE ESPESSAURA 

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO  ANODIZADO 

COLOCAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR 

COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS 

PORTA DE ALUMINIO  ANODIZADO 

JANELA DE AÇO LAMINADO  MAXMAR  1,40M  X  0,60M

                   INSTALAÇÕES  ELETRICAS E HIDRAULICAS 

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA , EXCLUSIVE ESTA...

                                         COBERTURA  

ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO , EXCLUSIVE ESTE ....

PORTA DE MADEIRA E LEI  DE 1,00  X   2,10

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 75CM DE DESENVOLVIMETO 

GINÁSIO  = 84,50M
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13.2 1091,00M²

13.3  18,00M²

14

14.1 223,29  M²

14.2 72,00M²

14.3 1161,20M²

18,00M² + 6,24M²  42,00M²  +  18,56M²  =   84,80M²

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO 

74,00M²  + 162,50M²  + 275,00M²  + 374,00M²  + 141,90M²  + 72,00M²  + 

6,00M²  +  55,80M² = 1161,20M²

TUBOS ALAMBRADO  RAIA DE MALHA = 55,80M²

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR OU LOSANGULO 

QUADRA EXTERNA = 62,00M

PRAÇA 

GINÁSIO

PORTÕES DO GINÁSIO =   54,00M²  ( 2 LADOS)

ALAMBRADO NO ENTORNO DA  QUADRA 108,91M²

ALABRADO DO PALCO =  11,53M² 

84,50M  +   62,00M   =  146,50M

COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAL AÇO GALVANIZADO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TEL M2 HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHADO QUARA EXTERNA   =   798,00M²

LATERAIS QUADRA EXTERNA =  263,00M²

TELHADO GINÁSIO  =  12,00M²

COBERTURA PORTÕES(GINÁSIO) = 18,00M²

798,00M²  +  263,00M²  +  12,00M²  +   18,00M²  =  1091,00M²

APLICAÇÃO  MANUAL DE PINTURA COM TIINTA LATEX ACRILICA EM 

TETO , 2 DE MÃO  ( BRANCO NEVE)

                                                 PINTURAS 

SUBSTITUIÇÃO NA QUADRA EXTERNA 

TESTA DE  F/F  =  72,00M²

PORTÕES RAIA DE MALHA  =   6,00M²

QUADRA EXTERNA 

ESTRUTURA DAS TELHAS FIBERGLASS = 74,00M²

BRINQUEDOS  =  18,00M²

ESTRUTURA DOS BANCOS DE FERRO =   6,24M² 

BANCOS DE CONCRETO =  42,00M²

BANCOS E MESAS DE MANILHA  = 18,56M²

ALAMBRADO LADO ESQUERDO GINÁSIO = 9,9M²

PILARES =  162,50M²

TERÇAS  =  275,00M²

VERGAS  =  374,00M²

TUBOS ALAMBRADOS QUADRA =  141,90M²
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14.4 50,00M²

14.5 1273,87M²

14.6 2.181,01M²

PAREDES INTERNAS N ENTORNO DA QUADRA =

FACHADA FRONTAL  GINÁSIO = 373,81M²

FACHADA LATERAL DIREITA = 200,46M²

FACHADA LATERAL ESQUERDA  = 200,46M²

542,18M²

MURO LATERAL ESQUERDO  

70,00 M   X   3,00M² =  210,00M²

MURO LATERAL  DIREITO =

373,81M  +  200,46M² +  200,46M=  774,73M²

56,62M²  +  30,41M²  + 35,28M²  +  28,76M²  +  40,30M²  +  64,65M²  20,86M² 

+ 63,22M² =  348,10M²

1161,20M²  + 84,80M²  257,16M²  +  92,00M²  =  1595,16M²

ADMINISTRAÇÃO  = 56,62M²

HALL (DEP DE MATERIAIS) =  30,41M²

DEPÓSITO DE MATERIAIS  = 35,28M²

GINÁSIO

2  QUIOSQUES 

PAREDES  =  60,00M²

TELHADO  =  32,00M²  

GUARDA CORPO PCR = 4,05M²

QUADRA EXTERNA 

54,00M²  +  9,90M²  +  108,91M²  + 11,53M²  + 7,45M²  +  4,05M²  + 61,32M² = 

257,16M²

60,00M²  +  32,00M²  =  92,00M²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 

PAREDES  2 DE MÃO 

MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE 

GUARDA CORPO LATERIAIS DA ARQUIBANCADA  =   7,45M²

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100 % ACRILICA 

 PISO    =  651,00M²

PISO, ESCADA, ARQUIBANCADA, ENTONO DA QUADRA, ESCADAS 

ARQUIBANCADAS  =  622,87M²

651,00M²  +  622,87M²  =   1273,87M²

SALA DE APOIO 1 1º PAV. = 28,76M²

SALA DE APOIO 2 1º PAV. = 48,30M²

PALCO 1º PAV =  64,65M²

HALL ESCADA 1º PAV = 20,86M²

ESCADA DE ACESSO 1º PAV =  63,22M²  

PINTURAS DAS PORTAS  =  61,32M²
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14.7 78,80M²

15                    APARELHOS HIDRÁULICOS , SANITÁRIOS, ELETRICOS 

15.1 2,00 UNI

15.2 6,00 UNI 

15.3 11,00 UNI

15.4 2,00 UNI

15.5 3,00 UNI

15.6 1,00 UNI

15.7 6,00 UNI

15.8 6,00 UNI

15.9 7,00 UNI

15.10 1,47M²

15.11 1,00 UNI

15.12 4,00 UNI

15.13 1,00 UNI

15.14 1,00 UNI

15.15 2,00 UNI

15.16 1,00 UNI

15.17 11,00 UNI

15.18 11,00 UNI

348,10M²  +  774,73M²   + 542,18M²  + 210,00M² + 210,00M² +  96,00M²  =   

2181,01M²

CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA 2 DE MÃO COM FIXADOR 

FACES  =  0,40M

COMPRIMENTO  =   197,00M

70,00 M   X   3,00M² =  210,00M²

MURO FUNDOS RAIA DE MALHA  

32,00M  X  3,00  =  96,00M²

MEIO FIO 

197,00M  X   0,40M  =  78,80M²

BARRA DE APOIO  EM AÇO INOX 70 CM  

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX  80  X   80   

VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA OU GELO PARA PNE 

CUBA EM  AÇO INOX   500  X  400  X   200 

PORTA PAPEL TOALHA EM  PLÁSTICO 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLASTICO 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX   50 CM 

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA  ABERTURA PARA 1 CUBA 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA 

SABONETEIRA EM PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO 

LAVATORIO DE EMBUTIR   'CUBA '

DUCHINHA  MANUAL COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 CROMADO 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO , EXTERNA

LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPNENSA

BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL)

BANCO ARTICULADO COM CANTOS ARREDONDADOS 

TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDRO MECANICO 

ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO  TIPO POPULAR 
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15.19 2,00 UNICHUVEIRO ELETRICO METAL CROMADO 
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