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PLANILHA DESONERADA
MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

PROCESSO:
ENDEREÇO: 0
MINICÍPIO: VOLTA REDONDA BDI: 29%
NATUREZA: BDI DIF: 22%
Mês base de preços: jun/25 Prazo da Obra: 4 meses

ITEM COMPOSIÇÃO
VALOR TOTAL

(R$)

20.1 05.100.1000-5

A Valor total dos serviços com admnistração local (sem BDI) 571.038,93

B BDI DIF #REF! -

C 571.038,93

D 40,00%

E 228.415,57

salário mensal do
pedreiro

05.105.0108-A

4.422,88 4,00 17.691,52

G Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F) 13,00

H Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra (G x PRAZO) 52,00

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
QUANT.
TOTAL

HORAS/
MÊS

MESES
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

20.1 05.100.1000-F 29.663,92

20.1.1 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

UN 13,00 22,00 4,00 18,00 20.592,00

20.1.2 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO
PASSAGEM IDA E VOLTA

UN 13,00 22,00 4,00 7,93 9.071,92

Encargos complementares

20.0 ENGARGOS COMPLEMENTARES

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos complementares

Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem
BDI)

Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS
MENORES (sem BDI)

Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos
serviços com administração local, exlusive o valor dos serviços com custos
administrativos menores (sem BDI)

SUB-TOTAL (C x D)

REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

F
Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como
base o salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-A)

Prazo total da
obra (mês)

Total (R$)

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

20-ENCARGOS


