PLANILHA DESONERADA
MEMORIA DE COMPOSICAO
20.0 ENGARGOS COMPLEMENTARES

REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA

PROCESSO:
ENDERECO: 0
MINICIPIO: VOLTA REDONDA BDI: 29%
NATUREZA: BDI DIF: 22%
Més base de precos: jun/25 Prazo da Obra: 4 meses
ITEM | COMPOSICAO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS VA'-O(ig)oTA'-
20.1 05.100.1000-5 Encargos complementares
A Valor total dos servigos com admnistragao local (sem BDI) 571.038,93
B \égllc;r dos servigos com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI DIF 4REF! )
c Valor dos servigos com administragéo local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS 571.038.93
MENORES (sem BDI) s
Percentual de méo de obra 40% (obras de construgéo) x o valor total dos
D servigos com administragdo local, exlusive o valor dos servigos com custos 40,00%
administrativos menores (sem BDI)
E SUB-TOTAL (C x D) 228.415,57
salario mensal do
pedreiro Prazo total da Total (RS)
F Valor total estimado de um operario durante todo o prazo da obra, tendo como 05.105.0108-A obra (més)
base o salario mensal do pedreiro (c6d. EMOP n° 05.105.0108-A) o
4.422,88 4,00 17.691,52
G Quantidade estimada de operarios durante um més de obra (E/ F) 13,00
H Quantidade estimada de operarios durante todo o prazo da obra (G x PRAZO) 52,00
CALCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAGAO E
TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA
% ~ QUANT. | HORAS/ VALOR VALOR TOTAL
ITEM COMPOSICAO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN TOTAL MES MESES UNITARIO (RS) (RS)
20.1 05.100.1000-F Encargos complementares 29.663,92
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
20.1.1 05.100.0022-A CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS UN 13,00 22,00 4,00 18,00 20.592,00
ADEQUADAS
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO
20.1.2 05.100.0026-A PASSAGEM IDA E VOLTA UN 13,00 22,00 4,00 7,93 9.071,92
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