MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA

PROCESSO:

ENDERECO:

0

MUNICIPIO:

VOLTA REDONDA

NATUREZA:

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.3 PLACA DE OBRA
1.3 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 6,00 | m2
| QUANTIDADE [ LARGURA | ALTURA | M
PLACA DE IDENTIFICAGAO | | 3,00 | 2,00 | 6,00
14 CAMINHAO MUNCK
14 ’ B — GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE 2|
ELEVA CAO 8,5T A 34M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 4
| HORAS | DIAS | | TOTAL
RETIRADA DE TELHAS | | 8 | 4,00 | | 32,00
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
241 RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAMENTO EXISTENTE
21 05.001.0041.A séygﬁ;nggEifgiRgggéR% ;ELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO | M2
LOCAL AREA INCLINAGAO TOTAL
EDIFICACAO 1 83,20 83,20
EDIFICAGAO 2 59,89 59,89
EDIFICACAO 3 11,82 11,82
EDIFICAGAO 4 32,18 32,18
EDIFICACAO 5 165,30 165,30
EDIFICAGAO 6 264,70 264,70
EDIFICACAO 7 48,84 48,84
EDIFICAGAO 8 101,55 101,55
EDIFICACAO 9 27,33 27,33
EDIFICAGAO 10 50,40 50,40
EDIFICACAO 11 11,62 11,62
EDIFICAGAO 12 3,36 3,36
EDIFICACAO 13 367,08 367,08
EDIFICAGAO 14 250,81 250,81
EDIFICACAO 15 155,72 155,72
EDIFICAGAO 16 196,21 196,21
EDIFICAGAO 17 85,38 85,38
EDIFICAGAO 18 107,59 107,59
EDIFICACAO 19 87,42 87,42
EDIFICAGAO 20 13,20 13,20
22 LIMPEZA DE CALHA
- ) umgﬁ;ﬁi SD‘IJ;T;F&EL?JES I%gbli(,:\‘RDi'll"\(A)E/;PARENTE LISO(ANTIGO),COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO ool 2
LOCAL AREA PRANCHA TOTAL
CALHA 01 1,53 1,53
CALHA 02 42 4,20
CALHA 03 8,28 8,28
CALHA 04 333 333
CALHA 05 6.66 6.66
CALHA 06 436 436
CALHA 07 2,64 2,64
CALHA 08 2,56 2,56
CALHA 09 2,72 2,72
CALHA 10 84 8,40
CALHA 11 11,97 11,97
CALHA 12 9,48 9,48
CALHA 13 9,54 9,54
CALHA 14 2,16 2,16
CALHA 15 2,25 2,25
CALHA 16 531 531
CALHA 17 2,09 2,09
CALHA 18 9,67 9,67
CALHA 19 11,53 11,53
CALHA 20 21,71 21,71
CALHA 21 9,49 9,49
CALHA 22 837 8,37
CALHA 23 9.27 9.27
CALHA 24 11,02 11,02
CALHA 25 12,02 12,02
CALHA 26 1,5 1,50
CALHA 27 2043 2043
23 RETIRADA DE IMPERMEABILIZAGAO EXISTENTE
23 05.001.0010-A DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECT IVA TELA DE POLIESTER VIDE ITEM 05.001.0162 350,15 | M2
LOCAL AREA COMP. LARGURA TOTAL
CALHA 02 13,78 13,78
CALHA 07 8,24 8,24
CALHA 08 8 8,00
CALHA 09 7,15 7,15
CALHA 10 15,11 15,11
CALHA 13 22,54 22,54
CALHA 14 42 4,20
CALHA 15 578 578
CALHA 16 136 13,60
CALHA 17 597 597
CALHA 18 2514 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 16,21 16,21
CALHA 21 20 20,00
CALHA 22 21,23 2123
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 23,39 23,39
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 3.9 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
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2.4
24 05.001.0063-A REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO 350,15 | M2
LOCAL AREA COMP. LARGURA TOTAL
CALHA 02 13,78 13,78
CALHA 07 8,24 8,24
CALHA 08 8 8,00
CALHA 09 7,15 7,15
CALHA 10 15,11 15,11
CALHA 13 22,54 22,54
CALHA 14 4,2 4,20
CALHA 15 5,78 5,78
CALHA 16 13,6 13,60
CALHA 17 5,97 5,97
CALHA 18 25,14 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 16,21 16,21
CALHA 21 20 20,00
CALHA 22 21,23 21,23
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 23,39 23,39
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 3.9 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
2.5
25 05.001.0162-A EETPIF;gI?r/égE(;MPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA 350,15 | M2
LOCAL AREA COMP. LARGURA TOTAL
CALHA 02 13,78 13,78
CALHA 07 8,24 8,24
CALHA 08 8 8,00
CALHA 09 7,15 7,15
CALHA 10 15,11 15,11
CALHA 13 22,54 22,54
CALHA 14 4,2 4,20
CALHA 15 578 578
CALHA 16 13,6 13,60
CALHA 17 5,97 5,97
CALHA 18 25,14 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 16,21 16,21
CALHA 21 20 20,00
CALHA 22 21,23 21,23
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 23,39 23,39
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 39 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
2.6
26 SINAPI 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* 144,92 | M3
/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 "
LOCAL AREA ESPESSURA TOTAL
TELHAS 2.123,60 0,06 127,42
IMPERMEABILIZACAO 350,15 0,05 17,51
2.7
27 SINAPI 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 11.467,44 | M3XKM
LOCAL AREA KM TOTAL
TELHAS 127,42 90,00 11.467,44
IMPERMEABILIZACAO 17,51 -
2.8
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
2.8 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 10,00 | UN
AUTORIZADOS
LOCAL AREA ESPESSURA TOTAL TOTAL
TELHAS 2.123,60 0,01 12,74
IMPERMEABILIZACAO 202,49 0,10 20,25
capacidade de 5m?® de cagamba = 40,97M*/ 5 = 9,58 = 10 UNIDADES 10,00
3 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGOES
3.1 MADEIRAMENTO NOVO
31 16.001.0060-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM 212360 | M2
TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO 4
LOCAL AREA AREA TOTAL
EDIFICAGAO 1 83,20 83,20
EDIFICAGAO 2 59,89 59,89
EDIFICAGAO 3 11,82 11,82
EDIFICAGAO 4 32,18 32,18
EDIFICACAO 5 165,30 165,30
EDIFICAGAO 6 264,70 264,70
EDIFICAGAO 7 48,84 48,84
EDIFICAGAO 8 101,55 101,55
EDIFICAGAO 9 27,33 27,33
EDIFICAGAO 10 50,40 50,40
EDIFICAGAO 11 11,62 11,62
EDIFICAGAO 12 3,36 3,36
EDIFICAGAO 13 367,08 367,08
EDIFICAGAO 14 250,81 250,81
EDIFICAGAO 15 155,72 155,72
EDIFICAGAO 16 196,21 196,21
EDIFICAGAO 17 85,38 85,38
EDIFICAGAO 18 107,59 107,59
EDIFICAGAO 19 87,42 87,42
EDIFICAGAO 20 13,20 13,20
3.2 PONTALETE PARA MADEIRAMENTO
32 16.001.0086-A PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER 212360 | M2
TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENT O E COLOCACAO 4
LOCAL QUANT. MESES TOTAL
EDIFICAGAO 1 83,20 83,20
EDIFICAGAO 2 59,89 59,89
EDIFICAGAO 3 11,82 11,82
EDIFICAGAO 4 32,18 32,18
EDIFICAGAO 5 165,30 165,30
EDIFICAGAO 6 264,70 264,70
EDIFICAGAO 7 48,84 48,84
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EDIFICAGAO 8 101,55 101,55
EDIFICAGAO 9 27,33 27,33
EDIFICAGAO 10 50,40 50,40
EDIFICAGAO 11 11,62 11,62
EDIFICAGAO 12 3,36 3,36
EDIFICAGAO 13 367,08 367,08
EDIFICAGAO 14 250,81 250,81
EDIFICAGAO 15 155,72 155,72
EDIFICAGAO 16 196,21 196,21
EDIFICAGAO 17 85,38 85,38
EDIFICAGAO 18 107,59 107,59
EDIFICAGAO 19 87,42 87,42
EDIFICAGAO 20 13,20 13,20
3.3 TELHAMENTO
33 16.007.0021-A (C_:gBBEEFgrliJRRP;\COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSU RA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA 2.183,60
LOCAL AREA INCLINACAO AREA TOTAL
EDIFICAGAO 1 83,20 83,20
EDIFICAGAO 2 59,89 59,89
EDIFICAGAO 3 11,82 11,82
EDIFICAGAO 4 32,18 32,18
EDIFICAGAO 5 165,30 165,30
EDIFICAGAO 6 264,70 264,70
EDIFICAGAO 7 48,84 48,84
EDIFICAGAO 8 101,55 101,55
EDIFICAGAO 9 27,33 27,33
EDIFICAGAO 10 50,40 50,40
EDIFICAGAO 11 11,62 11,62
EDIFICAGAO 12 3,36 3,36
EDIFICAGAO 13 367,08 367,08
EDIFICAGAO 14 250,81 250,81
EDIFICAGAO 15 155,72 155,72
EDIFICAGAO 16 196,21 196,21
EDIFICAGAO 17 85,38 85,38
EDIFICAGAO 18 107,59 107,59
EDIFICAGAO 19 87,42 87,42
EDIFICAGAO 20 13,20 13,20
TRANSPASSE 60,00 60,00
3.4 CUMEEIRA
20 TR CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS EET
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO ’
LOCAL COMPRIMENTO TOTAL
EDIFICAGAO 5 16,55 16,55
EDIFICAGAO 6 44,01 44,01
EDIFICAGAO 13 28,95 28,95
EDIFICAGAO 14 22,34 22,34
EDIFICAGAO 15 12,36 12,36
EDIFICAGAO 16 15,75 15,75
3.5 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA
35 16.020.0001-A IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO 492,56
CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE "
LOCAL LARG ALTURA AREA DESCONTO TOTAL
COBERTURA
CALHA 01 -
CALHA 02 11,96 11,96
CALHA 03 13,78 13,78
CALHA 04 13,85 13,85
CALHA 05 17,32 17,32
CALHA 06 9,60 9,60
CALHA 07 8,98 8,98
CALHA 08 8,72 8,72
CALHA 09 8,32 8,32
CALHA 10 15,71 15,71
CALHA 11 29,32 29,32
CALHA 12 21,58 21,58
CALHA 13 24,91 24,91
CALHA 14 4,71 4,71
CALHA 15 5,63 5,63
CALHA 16 13,60 13,60
CALHA 17 5,97 5,97
CALHA 18 25,14 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 45,25 45,25
CALHA 21 19,45 19,45
CALHA 22 21,23 21,23
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 27,72 27,72
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 3,90 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
3.6 PROTEGAO MECANICA
36 13.301.0119-A ggy\;‘TRAPISO'BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 492,56
LOCAL LARG ALTURA AREA DESCONTO TOTAL
COBERTURA
CALHA 01 -
CALHA 02 11,96 11,96
CALHA 03 13,78 13,78
CALHA 04 13,85 13,85
CALHA 05 17,32 17,32
CALHA 06 9,60 9,60
CALHA 07 8,98 8,98
CALHA 08 8,72 8,72
CALHA 09 8,32 8,32
CALHA 10 15,71 15,71
CALHA 11 29,32 29,32
CALHA 12 21,58 21,58
CALHA 13 24,91 24,91
CALHA 14 4,71 4,71
CALHA 15 5,63 5,63
CALHA 16 13,60 13,60
CALHA 17 5,97 5,97
CALHA 18 25,14 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 45,25 45,25
CALHA 21 19,45 19,45
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CALHA 22 21,23 21,23
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 27,72 27,72
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 3,90 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
3.7 CAMADA SEPARADORA
3.7 SINAPI | 38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25MICROS 492,56 | m2
LOCAL LARG ALTURA AREA DESCONTO TOTAL
COBERTURA
CALHA 01 -
CALHA 02 11,96 11,96
CALHA 03 13,78 13,78
CALHA 04 13,85 13,85
CALHA 05 17,32 17,32
CALHA 06 9,60 9,60
CALHA 07 8,98 8,98
CALHA 08 8,72 8,72
CALHA 09 8,32 8,32
CALHA 10 15,71 15,71
CALHA 11 29,32 29,32
CALHA 12 21,58 21,58
CALHA 13 24,91 24,91
CALHA 14 4,71 4,71
CALHA 15 5,63 5,63
CALHA 16 13,60 13,60
CALHA 17 5,97 5,97
CALHA 18 25,14 25,14
CALHA 19 28,06 28,06
CALHA 20 45,25 45,25
CALHA 21 19,45 19,45
CALHA 22 21,23 21,23
CALHA 23 26,31 26,31
CALHA 24 27,72 27,72
CALHA 25 31,32 31,32
CALHA 26 3,90 3,90
CALHA 27 50,22 50,22
3.8 PINGADEIRA
28 N GREETEA CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENA DO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 665,37 | m
14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL 2
LOCAL COMP TOTAL
COBERTURA
EDIFICAGAO 2 36,01 36,01
EDIFICAGAO 3 2,75 2,75
EDIFICAGAO 4 20,70 20,70
EDIFICACAO 5 35,10 35,10
EDIFICAGAO 7 37,71 37,71
EDIFICACAO 8 45,12 45,12
EDIFICAGAO 9 16,59 16,59
EDIFICACAO 10 19,80 19,80
EDIFICAGAO 13 83,26 83,26
EDIFICACAO 14 70,04 70,04
EDIFICAGAO 15 50,08 50,08
EDIFICACAO 16 58,86 58,86
EDIFICAGAO 17 67,60 67,60
EDIFICACAO 18 62,34 62,34
EDIFICAGAO 19 45,11 45,11
EDIFICACAO 20 14,80 14,80
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
4.1 19.090.0000-F [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,00 | UN
PRANCHA DESCRICAO QUANT QUANT.
{ I 1,00 1,00
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES
5.1 20.100.1000-5 ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 | UN
PRANCHA DESCRICAO QUANT QUANT.
{ I 1,00 1,00
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