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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO:

ENDEREÇO: 0

MUNICÍPIO: VOLTA REDONDA

NATUREZA:

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3 PLACA DE OBRA

1.3 02.020.0001-A 6,00 M2

QUANTIDADE LARGURA ALTURA M²

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 3,00 2,00 6,00

1.4 CAMINHÃO MUNCK

1.4 19.004.0056-C 32,00 H

HORAS DIAS TOTAL

RETIRADA DE TELHAS 8 4,00 32,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAMENTO EXISTENTE

2.1 05.001.0041-A 2.123,60 M2

LOCAL ÁREA INCLINAÇÃO TOTAL

EDIFICAÇÃO 1 83,20 83,20

EDIFICAÇÃO 2 59,89 59,89

EDIFICAÇÃO 3 11,82 11,82

EDIFICAÇÃO 4 32,18 32,18

EDIFICAÇÃO 5 165,30 165,30

EDIFICAÇÃO 6 264,70 264,70

EDIFICAÇÃO 7 48,84 48,84

EDIFICAÇÃO 8 101,55 101,55

EDIFICAÇÃO 9 27,33 27,33

EDIFICAÇÃO 10 50,40 50,40

EDIFICAÇÃO 11 11,62 11,62

EDIFICAÇÃO 12 3,36 3,36

EDIFICAÇÃO 13 367,08 367,08

EDIFICAÇÃO 14 250,81 250,81

EDIFICAÇÃO 15 155,72 155,72

EDIFICAÇÃO 16 196,21 196,21

EDIFICAÇÃO 17 85,38 85,38

EDIFICAÇÃO 18 107,59 107,59

EDIFICAÇÃO 19 87,42 87,42

EDIFICAÇÃO 20 13,20 13,20

2.2 LIMPEZA DE CALHA

2.2 05.001.0758-A 202,49 M2

LOCAL ÁREA PRANCHA TOTAL

CALHA 01 1,53 1,53

CALHA 02 4,2 4,20

CALHA 03 8,28 8,28

CALHA 04 3,33 3,33

CALHA 05 6,66 6,66

CALHA 06 4,36 4,36

CALHA 07 2,64 2,64

CALHA 08 2,56 2,56

CALHA 09 2,72 2,72

CALHA 10 8,4 8,40

CALHA 11 11,97 11,97

CALHA 12 9,48 9,48

CALHA 13 9,54 9,54

CALHA 14 2,16 2,16

CALHA 15 2,25 2,25

CALHA 16 5,31 5,31

CALHA 17 2,09 2,09

CALHA 18 9,67 9,67

CALHA 19 11,53 11,53

CALHA 20 21,71 21,71

CALHA 21 9,49 9,49

CALHA 22 8,37 8,37

CALHA 23 9,27 9,27

CALHA 24 11,02 11,02

CALHA 25 12,02 12,02

CALHA 26 1,5 1,50

CALHA 27 20,43 20,43

2.3 RETIRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE

2.3 05.001.0010-A 350,15 M2

LOCAL ÁREA COMP. LARGURA TOTAL

CALHA 02 13,78 13,78

CALHA 07 8,24 8,24

CALHA 08 8 8,00

CALHA 09 7,15 7,15

CALHA 10 15,11 15,11

CALHA 13 22,54 22,54

CALHA 14 4,2 4,20

CALHA 15 5,78 5,78

CALHA 16 13,6 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 16,21 16,21

CALHA 21 20 20,00

CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 23,39 23,39

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,9 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECT IVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE
ELEVA CAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO
PELA AREA REAL DE COBERTURA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO
MANGUEIRA DE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES
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2.4

2.4 05.001.0063-A 350,15 M2

LOCAL ÁREA COMP. LARGURA TOTAL

CALHA 02 13,78 13,78

CALHA 07 8,24 8,24

CALHA 08 8 8,00

CALHA 09 7,15 7,15

CALHA 10 15,11 15,11

CALHA 13 22,54 22,54

CALHA 14 4,2 4,20

CALHA 15 5,78 5,78

CALHA 16 13,6 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 16,21 16,21

CALHA 21 20 20,00

CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 23,39 23,39

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,9 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

2.5

2.5 05.001.0162-A 350,15 M2

LOCAL ÁREA COMP. LARGURA TOTAL

CALHA 02 13,78 13,78

CALHA 07 8,24 8,24

CALHA 08 8 8,00

CALHA 09 7,15 7,15

CALHA 10 15,11 15,11

CALHA 13 22,54 22,54

CALHA 14 4,2 4,20

CALHA 15 5,78 5,78

CALHA 16 13,6 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 16,21 16,21

CALHA 21 20 20,00

CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 23,39 23,39

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,9 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

2.6

2.6 SINAPI 100981 144,92 M3

LOCAL ÁREA ESPESSURA TOTAL

TELHAS 2.123,60 0,06 127,42

IMPERMEABILIZAÇÃO 350,15 0,05 17,51

2.7

2.7 SINAPI 97912 11.467,44 M3XKM

LOCAL ÁREA KM TOTAL

TELHAS 127,42 90,00 11.467,44

IMPERMEABILIZAÇÃO 17,51 -

2.8

2.8 04.014.0095-A 10,00 UN

LOCAL ÁREA ESPESSURA TOTAL TOTAL

TELHAS 2.123,60 0,01 12,74

IMPERMEABILIZAÇÃO 202,49 0,10 20,25

10,00

3 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

3.1 MADEIRAMENTO NOVO

3.1 16.001.0060-A 2.123,60 M2

LOCAL ÁREA ÁREA TOTAL

EDIFICAÇÃO 1 83,20 83,20

EDIFICAÇÃO 2 59,89 59,89

EDIFICAÇÃO 3 11,82 11,82

EDIFICAÇÃO 4 32,18 32,18

EDIFICAÇÃO 5 165,30 165,30

EDIFICAÇÃO 6 264,70 264,70

EDIFICAÇÃO 7 48,84 48,84

EDIFICAÇÃO 8 101,55 101,55

EDIFICAÇÃO 9 27,33 27,33

EDIFICAÇÃO 10 50,40 50,40

EDIFICAÇÃO 11 11,62 11,62

EDIFICAÇÃO 12 3,36 3,36

EDIFICAÇÃO 13 367,08 367,08

EDIFICAÇÃO 14 250,81 250,81

EDIFICAÇÃO 15 155,72 155,72

EDIFICAÇÃO 16 196,21 196,21

EDIFICAÇÃO 17 85,38 85,38

EDIFICAÇÃO 18 107,59 107,59

EDIFICAÇÃO 19 87,42 87,42

EDIFICAÇÃO 20 13,20 13,20

3.2 PONTALETE PARA MADEIRAMENTO

3.2 16.001.0086-A 2.123,60 M2

LOCAL QUANT. MESES TOTAL

EDIFICAÇÃO 1 83,20 83,20

EDIFICAÇÃO 2 59,89 59,89

EDIFICAÇÃO 3 11,82 11,82

EDIFICAÇÃO 4 32,18 32,18

EDIFICAÇÃO 5 165,30 165,30

EDIFICAÇÃO 6 264,70 264,70

EDIFICAÇÃO 7 48,84 48,84

REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

capacidade de 5m³ de caçamba = 40,97M³ / 5 = 9,58 = 10 UNIDADES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM
TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER
TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENT O E COLOCACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA
DE PROTECAO
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EDIFICAÇÃO 8 101,55 101,55

EDIFICAÇÃO 9 27,33 27,33

EDIFICAÇÃO 10 50,40 50,40

EDIFICAÇÃO 11 11,62 11,62

EDIFICAÇÃO 12 3,36 3,36

EDIFICAÇÃO 13 367,08 367,08

EDIFICAÇÃO 14 250,81 250,81

EDIFICAÇÃO 15 155,72 155,72

EDIFICAÇÃO 16 196,21 196,21

EDIFICAÇÃO 17 85,38 85,38

EDIFICAÇÃO 18 107,59 107,59

EDIFICAÇÃO 19 87,42 87,42

EDIFICAÇÃO 20 13,20 13,20

3.3 TELHAMENTO

3.3 16.007.0021-A 2.183,60 M2

LOCAL ÁREA INCLINAÇÃO ÁREA TOTAL

EDIFICAÇÃO 1 83,20 83,20

EDIFICAÇÃO 2 59,89 59,89

EDIFICAÇÃO 3 11,82 11,82

EDIFICAÇÃO 4 32,18 32,18

EDIFICAÇÃO 5 165,30 165,30

EDIFICAÇÃO 6 264,70 264,70

EDIFICAÇÃO 7 48,84 48,84

EDIFICAÇÃO 8 101,55 101,55

EDIFICAÇÃO 9 27,33 27,33

EDIFICAÇÃO 10 50,40 50,40

EDIFICAÇÃO 11 11,62 11,62

EDIFICAÇÃO 12 3,36 3,36

EDIFICAÇÃO 13 367,08 367,08

EDIFICAÇÃO 14 250,81 250,81

EDIFICAÇÃO 15 155,72 155,72

EDIFICAÇÃO 16 196,21 196,21

EDIFICAÇÃO 17 85,38 85,38

EDIFICAÇÃO 18 107,59 107,59

EDIFICAÇÃO 19 87,42 87,42

EDIFICAÇÃO 20 13,20 13,20

TRANSPASSE 60,00 60,00

3.4 CUMEEIRA

3.4 16.007.0023-A 139,96 M

LOCAL COMPRIMENTO TOTAL

EDIFICAÇÃO 5 16,55 16,55

EDIFICAÇÃO 6 44,01 44,01

EDIFICAÇÃO 13 28,95 28,95

EDIFICAÇÃO 14 22,34 22,34

EDIFICAÇÃO 15 12,36 12,36

EDIFICAÇÃO 16 15,75 15,75

3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA

3.5 16.020.0001-A 492,56 M2

LOCAL LARG ALTURA ÁREA DESCONTO TOTAL

COBERTURA

CALHA 01 -

CALHA 02 11,96 11,96

CALHA 03 13,78 13,78

CALHA 04 13,85 13,85

CALHA 05 17,32 17,32

CALHA 06 9,60 9,60

CALHA 07 8,98 8,98

CALHA 08 8,72 8,72

CALHA 09 8,32 8,32

CALHA 10 15,71 15,71

CALHA 11 29,32 29,32

CALHA 12 21,58 21,58

CALHA 13 24,91 24,91

CALHA 14 4,71 4,71

CALHA 15 5,63 5,63

CALHA 16 13,60 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 45,25 45,25

CALHA 21 19,45 19,45

CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 27,72 27,72

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,90 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

3.6 PROTEÇÃO MECÂNICA

3.6 13.301.0119-A 492,56 M2

LOCAL LARG ALTURA ÁREA DESCONTO TOTAL

COBERTURA

CALHA 01 -

CALHA 02 11,96 11,96

CALHA 03 13,78 13,78

CALHA 04 13,85 13,85

CALHA 05 17,32 17,32

CALHA 06 9,60 9,60

CALHA 07 8,98 8,98

CALHA 08 8,72 8,72

CALHA 09 8,32 8,32

CALHA 10 15,71 15,71

CALHA 11 29,32 29,32

CALHA 12 21,58 21,58

CALHA 13 24,91 24,91

CALHA 14 4,71 4,71

CALHA 15 5,63 5,63

CALHA 16 13,60 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 45,25 45,25

CALHA 21 19,45 19,45

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO
CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
2CM

COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSU RA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA
CO BERTURA

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO
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CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 27,72 27,72

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,90 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

3.7 CAMADA SEPARADORA

3.7 SINAPI I 38365 492,56 M2

LOCAL LARG ALTURA ÁREA DESCONTO TOTAL

COBERTURA

CALHA 01 -

CALHA 02 11,96 11,96

CALHA 03 13,78 13,78

CALHA 04 13,85 13,85

CALHA 05 17,32 17,32

CALHA 06 9,60 9,60

CALHA 07 8,98 8,98

CALHA 08 8,72 8,72

CALHA 09 8,32 8,32

CALHA 10 15,71 15,71

CALHA 11 29,32 29,32

CALHA 12 21,58 21,58

CALHA 13 24,91 24,91

CALHA 14 4,71 4,71

CALHA 15 5,63 5,63

CALHA 16 13,60 13,60

CALHA 17 5,97 5,97

CALHA 18 25,14 25,14

CALHA 19 28,06 28,06

CALHA 20 45,25 45,25

CALHA 21 19,45 19,45

CALHA 22 21,23 21,23

CALHA 23 26,31 26,31

CALHA 24 27,72 27,72

CALHA 25 31,32 31,32

CALHA 26 3,90 3,90

CALHA 27 50,22 50,22

3.8 PINGADEIRA

3.8 11.013.0006-A 665,87 M

LOCAL COMP TOTAL

COBERTURA

EDIFICAÇÃO 2 36,01 36,01

EDIFICAÇÃO 3 2,75 2,75

EDIFICAÇÃO 4 20,70 20,70

EDIFICAÇÃO 5 35,10 35,10

EDIFICAÇÃO 7 37,71 37,71

EDIFICAÇÃO 8 45,12 45,12

EDIFICAÇÃO 9 16,59 16,59

EDIFICAÇÃO 10 19,80 19,80

EDIFICAÇÃO 13 83,26 83,26

EDIFICAÇÃO 14 70,04 70,04

EDIFICAÇÃO 15 50,08 50,08

EDIFICAÇÃO 16 58,86 58,86

EDIFICAÇÃO 17 67,60 67,60

EDIFICAÇÃO 18 62,34 62,34

EDIFICAÇÃO 19 45,11 45,11

EDIFICAÇÃO 20 14,80 14,80

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 19.090.0000-F 1,00 UN

PRANCHA QUANT QUANT.

1,00 1,00
-

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 20.100.1000-5 1,00 UN

PRANCHA QUANT QUANT.
1,00 1,00

-

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DESCRIÇÃO

ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENA DO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO
14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 À 25MICROS
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